

## Modyfikacja treści SIWZ

Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Modernizację obiektu rekreacyjno –wypoczynkowego Stawy Stefańskiego – wykonanie ciągów pieszojezdnych, nr sprawy 24/14/PN

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 7 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

### 1.

W § 12 Zmiany postanowień umowy w ust. 1 po pkt. 4) dodaje się pkt. 4.1.) w brzmieniu:

4.1.) Przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy w razie zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych, przez które Strony rozumieją: opady (deszczu, śniegu) przez co najmniej dwa dni ciągłych opadów i/lub temperatury niższej lub równej (+8 st. C) według wskazań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego Stacja Łódź Lublinek z godziny 9<sup>00</sup> dnia bieżącego (którego prognoza dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających zaistnienie w/w okoliczności. Termin ulega przesunięciu o liczbę dni w których wystąpiły niesprzyjające warunki atmosferyczne.

### 2.

W § 15 Kary umowne ust. 2

#### Jest:

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

#### Powinno być:

2. 11.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Łodzi  
Radosław Podgórski