Modyfikacja treści SIWZ
Dot. postępowania przetargowego zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo‑kosztorysowej na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi, nr sprawy 07/14/PN.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale II  Opis Przedmiotu Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1. W punkcie 2. Zakres dokumentacji projektowej. 

Jest:

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej:
a)
Wybudowanie stadionu żużlowego z parkiem maszyn, obiektami małej gastronomii oraz budynkiem wbudowanym w bryłę stadionu zlokalizowanym od strony zachodniej z bezpośrednim dostępem od al. Włókniarzy.
b)
Wykonanie wewnętrznego układu parkingowo – drogowo – pieszego połączonego 
z miejskim układem komunikacyjnym.
c)
Wykonanie infrastruktury towarzyszącej – instalacji podziemnych, oświetlenia terenu, monitoringu dla całego obiektu.
d)
Rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych i wycinkę drzew.

Wykonawca wykona dokumentację w następującej ilości i formie:

a)
koncepcję architektoniczno – urbanistyczną – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej wraz z wizualizacją oraz makietą;
b)
projekt architektoniczno - budowlany stadionu żużlowego zawierający projekty branżowe oraz projekty zagospodarowania terenu - 5 egz. w wersji drukowanej (w tym 4 egzemplarze do wniosku o pozwolenie na budowę i 1 egz. będący kopią potwierdzoną za zgodność załącznika do pozwolenia na budowę) i 2 egz. w wersji elektronicznej;
c)
projekty wykonawcze stadionu żużlowego - 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;
d)
projekt rozbiórki istniejących obiektów – 5 egz. w wersji drukowanej (w tym 4 egzemplarze do wniosku o pozwolenie na budowę i 1 egz. będący kopią potwierdzoną 
za zgodność załącznika do pozwolenia na budowę)  i 2 egz. w wersji elektronicznej;
e)
inwentaryzację zieleni oraz projekt wycinki drzew i nasadzeń zamiennych – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;
f)
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;
g)
przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej.
Wersja elektroniczna powinna zawierać wersję edytowalną opracowania w formacie .doc (dokumenty tekstowe), .xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersję do odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny być udostępniane w formacie .pdf, i winny być zoptymalizowane, rozdzielczość materiałów w postaci graficznej nie powinna przekraczać 150-200 dpi. Przedmiary i kosztorysy w wersji edytowalnej mogą znajdować się w formacie pliku edytowalnego programu kosztorysującego, natomiast w wersji do odczytu – w formacie .pdf. Płyta CD/DVD może zawierać więcej niż jedno opracowanie.
Dokumentację należy opracować w szczególności zgodnie z:

a) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami;
b) Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami;

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ze zmianami;
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ze zmianami;
e) aktualnymi wytycznymi Polskiego Związku Motorowego oraz Międzynarodowej Federacji Motocyklowej;

f) innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami;
g) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji, szczegółowych opracowań, które są konieczne do uzyskania pozwolenia 
na budowę, a także wszystkich dodatkowych dokumentów, które są konieczne do ich uzyskania. 
W szczególności należy uzyskać:

a)
mapy do celów projektowych;

b)
badania geotechniczne i hydrotechniczne;
c)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

d)
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e)
decyzję Wydziału Ochrony Środowiska dotyczącą wycinki drzew;

f)
warunki gestorów sieci;

g)
zgłoszenie rozbiórki istniejących obiektów lub pozwolenie na budowę;

h)
pozwolenia na budowę.

Zamawiający rozpoczął procedurę związaną z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Uzyskanie pozostałych dokumentów leży po stronie Wykonawcy.
Powinno być:

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej:
a)
Wybudowanie stadionu żużlowego z parkiem maszyn, obiektami małej gastronomii oraz budynkiem wbudowanym w bryłę stadionu zlokalizowanym od strony zachodniej z bezpośrednim dostępem od al. Włókniarzy.
b)
Wykonanie wewnętrznego układu parkingowo – drogowo – pieszego połączonego 
z miejskim układem komunikacyjnym.
c)
Wykonanie infrastruktury towarzyszącej – instalacji podziemnych, oświetlenia terenu, monitoringu dla całego obiektu.
d)
Rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych i wycinkę drzew.

Wykonawca wykona dokumentację w następującej ilości i formie:

a)
koncepcję architektoniczno – urbanistyczną – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej wraz z wizualizacją oraz makietą;
b)
projekt architektoniczno - budowlany stadionu żużlowego zawierający projekty branżowe oraz projekty zagospodarowania terenu - 5 egz. w wersji drukowanej (w tym 4 egzemplarze do wniosku o pozwolenie na budowę i 1 egz. będący kopią potwierdzoną za zgodność załącznika do pozwolenia na budowę) i 2 egz. w wersji elektronicznej;
c)
projekty wykonawcze stadionu żużlowego - 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;
d)
projekt rozbiórki istniejących obiektów – 5 egz. w wersji drukowanej (w tym 4 egzemplarze do wniosku o pozwolenie na budowę i 1 egz. będący kopią potwierdzoną 
za zgodność załącznika do pozwolenia na budowę)  i 2 egz. w wersji elektronicznej;
e)
inwentaryzację zieleni oraz projekt wycinki drzew i nasadzeń zamiennych – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;
f)
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;
g)
przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej.
Wersja elektroniczna powinna zawierać wersję edytowalną opracowania w formacie .doc (dokumenty tekstowe), .xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersję do odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny być udostępniane w formacie .pdf, i winny być zoptymalizowane, rozdzielczość materiałów w postaci graficznej nie powinna przekraczać 150-200 dpi. Przedmiary i kosztorysy w wersji edytowalnej mogą znajdować się w formacie pliku edytowalnego programu kosztorysującego, natomiast w wersji do odczytu – w formacie .pdf. Płyta CD/DVD może zawierać więcej niż jedno opracowanie.
Dokumentację należy opracować w szczególności zgodnie z:

h) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami;
i) Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami;

j) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ze zmianami;
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ze zmianami;
l) aktualnymi wytycznymi Polskiego Związku Motorowego oraz Międzynarodowej Federacji Motocyklowej;

m) innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami;
n) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji, szczegółowych opracowań, które są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę, a także wszystkich dodatkowych dokumentów, które są konieczne do ich uzyskania. 

W szczególności należy uzyskać:

a)
mapy do celów projektowych;

b)
badania geotechniczne i hydrotechniczne;
c)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

d)
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e)
decyzję Wydziału Ochrony Środowiska dotyczącą wycinki drzew;

f)
warunki gestorów sieci;

g)
zgłoszenie rozbiórki istniejących obiektów lub pozwolenie na budowę;

h)
pozwolenia na budowę.

2. W punkcie 4. Terminy wykonania zamówienia
Jest:

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: 

a)
rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy,

b)
wykonanie koncepcji – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy,

c)
wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę 
– 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
d)
pełnienie nadzoru autorskiego – nastąpi na wniosek Zamawiającego złożony do Wykonawcy 
w ciągu 36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i/lub 24 miesięcy od upływu terminu na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu na zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych dla danego zadania. Okres pełnienia nadzoru autorskiego nie może być dłuższy niż 48 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy. 
Powinno być:

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: 

a)
rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy,

b)
wykonanie koncepcji – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy,

c)
wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę, w terminie do dnia 28 listopada 2014 r.

d)
pełnienie nadzoru autorskiego – nastąpi na wniosek Zamawiającego złożony do Wykonawcy w ciągu 36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i/lub 24 miesięcy od upływu terminu na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu na zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych dla danego zadania. Okres pełnienia nadzoru autorskiego nie może być dłuższy niż 48 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy. 
