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1 WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia
,Remont Hali Gwardii”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest remont z termomodernizacjg budynku klubu Gwardia sktada-
jacego sie z hali sportowej, budynku zaplecza socjalnego i budynku administracyjnego.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Opis ogdlny terenu

Remontowany obiekt usytuowany jest przy Al. Kosciuszki 73/75. Czes$¢ biurowa stanowi
fragment pierzei ulicy. Od péinocy, zachodu i potudnia do budynku przylegajg odcinkami
zabudowania sgsiadow.

Teren jest ptaski, o rzednych od 209,5 — 209,8 m npm.
Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

1.3.2 Istniejace uzbrojenie terenu

O siec¢ kanalizacji deszczowej kd 150
O sie¢ wodociggowa wA90

1.4 Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ra-
mach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac plac budowy i
doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
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1.6 Okreslenia podstawowe

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

0 Roboty — ogoét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

a Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

o Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

0 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji pro-
jektowej.

o Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuja-
cych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z p6z-
niejszymi zmianami).

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wy-
kazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wy-
réb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami norma-
tywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budow-
nictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

o Znak zgodnoéci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-
temu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wy-
réb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatyw-
nym.

o Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazu-
je lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

o Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzy-
gnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2 WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach budowy hali w Ptocku.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi:

a ST 1.0 Roboty rozbiérkowe

ST 5.0 Konstrukcje stalowe

ST 6.0 Roboty murowe

ST 7.0 Izolacje

ST 8.0 Tynki

ST 9.0 Okfadziny scienne z ptytek
ST 10.0 Stolarka i $lusarka

ST 11.0 Posadzki

OCoOO0D0DO0D0DO

0 MD AS 2005-04-12

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wiasnos$cig ZUP ANES i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie




Zaktad Ustugowo-Projektowy Remont Hali Gwardii str/z 4/15

EES ow O

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru :
93-412 £6dz, ul. Barwna 12 pI‘Ojek'[ 1327

ST 12.0 Roboty malarskie

ST 14.0 Roboty pokrywcze i blacharskie
ST 15.0 Instalacje wewnetrzne

ST 17.0 Konstrukcje drewniane

ST 20.0 Roboty elektryczne

00000

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije doty-
czgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zré-
dta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwier-
dzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w cza-
sie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do roboét.

3.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wyko-
nawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do robadt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
westorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wska-
zaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwa-
rantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projekto-
wej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wita-
snoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwier-
dzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez In-
westora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materia-
téw i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1 Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny roboét jest dokumentacja projektowa zawierajgca niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne
oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegdélnione w choéby jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projek-
tanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projekto-
wa i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzuja-
cych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

6.2 0Ogblne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg

budowlang

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i ST, a tak-
ze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materia-
tow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1 Zasady ogdlne

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnac zatozong jakosc robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako-
sci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, labora-
torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do za-
kresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach tech-
nicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieogra-
niczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach do-
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tyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JezZeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych mate-
riatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

7.2 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ za-
pewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do po-
bierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Préb-
ki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpo-
wiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ moz-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako-
Sci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wyko-
nawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgod-
nos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymaga-
ne przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez produ-
centa, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadaja-
ce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia
zostang odrzucone.

8 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokona-
nia, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz sta-
nowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chrono-
logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

O

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

O date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

O uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robat,

O terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdow robot, przebieg robot,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

O zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koh-
cowych odbioréw robét,

O wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

O zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,

0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robét,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

a dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

a wyniki robot poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdét,

Q propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

(WA
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Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwe-
stora do ustosunkowania sie.

8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jed-
nostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udo-
stepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:
O pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

0O0o00OD

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9.1 Ogodblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumenta-
cja projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zama-
wiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwa-
nym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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9.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robdét.

9.4 Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaga-
niom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw ro-
bét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10 ODBIORY

10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbidr robét do-
konuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw za-
wierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

10.3 Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konco-
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wego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru kohcowego robét”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wy-
zhaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projek-
towg i ST. W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzna-
czonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
kohcowego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kon-
cowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
o specyfikacje techniczne,
o Uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ule-
gajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

O recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

a sprawozdanie techniczne,

a inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, Sprawozdanie techniczne bedzie

zawierac: zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,
0 uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
0 date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru koncowego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty po-
prawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér osta-
teczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad od-
bioru korncowego.
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11 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci roz-
biorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu,
w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegodlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogdélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

12 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzyma-
niowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realiza-
cji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdinosci:

O zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno-
Sci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabez-
pieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

o fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

o Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

a Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obo-
wigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warun-
kéw technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacii
placu budowy.

14 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
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o utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j

o podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposo-
bu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

0 mozliwoscig powstania pozaréw

a hatasem.

15 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

16 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych insta-
lacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urza-
dzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodze-
nia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

17 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

18 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robota-
mi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

19 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjgq odniesienia jest:
o SIWZ dla zadania: ,Remont Hali Gwardii”
0 umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
o zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w.w. za-
dania
a normy
O aprobaty techniczne
o inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewzie-

cia:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia

28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczysz-

czajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

o Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr
66, poz. 436).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wy-
magan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
planu zagospodarowania przestrzennego.

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdélnych
przepiséw BHP.

0 Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach za-
bytkowych

0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

o Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

0 BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod-kan
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PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.
PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).
PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-92/M-34503 Préby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowa-
nie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odporno$é chemiczna rur i
ksztattek.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Gtebokosé przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drég.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspoiczynnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

MD AS 2005-04-12

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wiasnos$cig ZUP ANES i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie




