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1. WSTEP

Inwestycja : Rozbidrka trybuny ze skarp g ziemna, schoddéw, brodzika dla dzieci
oraz nawierzchni utwardzonych, zlokalizowanych na d Ziatce nr 25/2,
obreb W-27, miasto +od z

Adres : dziatka nr 25/2, obr eb W-27, miasto £od z
Inwestor: Miejski O $rodek Sportu i Rekreacji w todzi, ul. ks. Skorupki 21,
90-523 t6d z

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j.t. z p6zn. zm).
. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz .U.
2002.75.690 j.t. z pGzniejszymi zmianami).

3. DANE OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany jest w todzi przy ul. Sobolowej 1, na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym gruntu 25/2, obreb W-27, miasta todzi. Dziatka jest zlokalizowana
w bezposrednim sasiedztwie parku Widzewskiego.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, OPIS STANU ISTNIEJ ACEGO

Obiekt objety opracowaniem powstat ha poczgtku wieku XX w, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, oraz nie jest zlokalizowany w strefie objetej ochrong konserwatorskg. Dla tego
terenu nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatki w pelni uzbrojony. Nieczynna niecka basenowa otoczona jest z trzech stron
skarpami ziemnymi, na ktérych znajdujg sie zelbetowe konstrukcje widowni.

Dziatka jest czesciowo porosniety zielenig wysoka.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego opracowaniem znajduje sie budynek biurowy
Z zapleczem szatniowo — socjalnym, na balkon ktérego prowadzg, z obu krancéw, schody
zelbetowe. schody (wg. planu sytuacyjnego) przeznaczone sa do rozbiérki gdyz kolidowaty

beda z pézniejszym zagospodarowaniem dziatki.

4.1. Zestawienie elementéw przeznaczonych do rozbié  rki

Skarpa ziemna 15 038,64 m*
Trybuna zelbetowa 1350 m®
Nawierzchnia betonowa 361,30 m#/108,39 m®
Nawierzchnie ceramiczne 416,5 m?
Obrzeza betonowe 171,0 m
Obrzeza ceramiczne 73,0m
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Oswietlenie — lampy 6 szt.
Ogrodzenie panelowe 69,0m
Schody Zelbetowe 2
Fundament pod pokrycie membranowe 115,5 m®
Koryto zelbetowe 23.0m°
Brodzik dla dzieci 161,76 m®
Demontaz pochwytéw stalowych, rurarzy

5.  OPIS TECHNICZNY PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1.  Opis przyj etej technologii prac rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe i wyburzenia nalezy zrealizowaé w jak najkrotszym czasie
z zachowaniem petlnego bezpieczehstwa dla potozonych obok budynkéw i budowli oraz
przebywajgcych w poblizu 0sob.

Powyzsze warunki spetnia rozbiérka za pomocg metody recznej i mechanicznej. Metoda
rozbiérki recznej polegata bedzie na: demontazu stalowych elementéw niekonstrukcyjnych
i konstrukcyjnych, opraw oswietleniowych, rurarzu itp. Majgc tak przygotowany obiekt
przystgpi¢ mozna do rozbidérki — wyburzenia metodg mechaniczng prowadzong przy pomocy
specjalistycznego  sprzetu, umozliwiajgcego  prowadzenie  rob6t  rozbidrkowych
i wyburzeniowych bezpiecznie i w krétkim czasie. Wyburzenie to nalezy wykona¢ maszynami
(koparkami przedsiebiernymi) KOMATSU, DAEWOO, NOBAS Ilub innych marek,
wyposazonymi w specjalistyczny sprzet, miedzy innymi w gtowice hydrauliczne do kruszenia

cegiet i betonu tzw. maxi-nozyce.

Skarpy ziemne rozbiera¢ metodg mechaniczng. Prace zwigzane z rozbidrkg mas ziemnych
prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig. Od strony potudniowej skarpa znajduje sie
w niewielkiej odlegtosci od betonowego ogrodzenia biegngcego wzdtuz granicy dziatki.
W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczyé ogrodzenie,
a na w odlegtosci min. 3 m. od granicy nalezy pozostawi¢ czes¢ skarpy w celu
zabezpieczenia ogrodzenia przed zawaleniem.

Od strony wschodniej skarpy znajdujg sie istniejgce budynki. Czes¢ budynkoéw jest
przeznaczona do rozbiorki wg odrebnego opracowania. Roboty prowadzi¢ ze szczegollng
ostroznoscig w obrebie istniejgcego budynku ustugowego.

Ziemna skarpa wraz z zelbetowg trybung wyburzona zostanie do poziomu terenu.

Nawierzchnie istniejgcej plazy basenowej wykonanej z kostki betonowej nalezy rozebrac

ze szczegblnym uwzglednieniem ponownego jej wykorzystania do wykonania drog
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dojazdowych (wg odrebnego opracowania). Kostke betonowg sktadowaé w obrebie
nieruchomosci, w miejscu wskazanym przez Inwstora.
Drzewa rosngce na skarpie a kolidujgce z wykonywaniem rob6t rozbiérkowych nalezy
usung¢ przed przystgpieniem do rob6t (po uzyskaniu odpowiednich zezwolen). Drzewa
usuwa¢ metoda mechaniczng, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Rozebra¢ nalezy rowniez fundament po bylym zadaszeniu membranowym oraz stare koryto
(kanat zelbetowy).

Do rozbiorki przeznaczony jest rowniez brodzik dla dzieci, zlokalizowany w zachodniej
czesci dziatki.
Brodzik wykonany z elementéw Zelbetowych o powierzchni ok.361,13m” W niecce
basenowej znajduje sie nieczynna fontanna przeznaczona do rozbiorki. Do demontazu
przeznaczono réwniez schody wraz ze slizgiem zjezdzalni oraz podestem i pochwytami
stalowymi. Teren, po brodziku oraz powstale zagtebienie, nalezy zasypac ziemig powstatg

Z rozbidrki skarpy oraz wyréwnag.

Stup, z kablem teletechnicznym, zlokalizowany na skarpie zostanie usuniety oraz

przestawiony w inne miejsce, przez gestora sieci.

Uwaga:

Przed przyst gpieniem do prac rozbiérkowych nale 2y sprawdzi ¢ odtaczenia
od obiektu wszelkich medidbw zewn etrznych takich jak woda, kanalizacja,

elektryczno $¢€ i inne. Fakt odt gczenia powy zszych mediéw winien by ¢ potwierdzony
stosownym pisemnym potwierdzeniem przez odpowiednie zaktadowe stu zby
wewn etrzne. Dodatkowo stwierdzenie tego faktu winno by € udokumentowane

odpowiednim wpisem do Dziennika Rozbiorki.

5.2. Kolejno $¢ wykonywania prac i robot rozbiorkowych:

1. wycinka drzew kolidujgcych z robotami rozbiérkowymi,

2. zabezpieczenie oraz demontaz stupa z kablem teletechnicznym (w gestii gestora sieci),
3. wygrodzenie terendw rozbidrki zgodnie z projektem,

4. demontaz niekonstrukcyjnych elementéw stalowych (balustrady/pochwyt, ogrodzenie
panelowe, stalowe lampy i oprawy oswietleniowe, rurarz itp.),

rozbiorka schodow zelbetowych wraz z zabezpieczeniem zejscia,

rozbiérka nawierzchni i obrzezy ceramicznych,

rozbiérka obrzezy i nawierzchni betonowych,

rozbiérka fundamentéw pod zadaszenie membranowe

© ® N o O

rozbiérka zelbetowego koryta (kanat zelbetowy)

10. rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej
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11. rozbiorka zelbetowej trybuny

12. rozbidrka skarpy ziemnej

13. rozbidrka brodzika dla dzieci wraz z demontazem pochwytéw i rurarzy,

14. usuniecia wszelkich stalowych elementéw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych
pochodzacych z rozbiérki,

15. zatadunek i transport w miejsce wykorzystania (zagospodarowania), skiadowania
(wysypisko $mieci) porozbiorkowego gruzu ceramicznego i betonowego oraz ziemi
z rozebranej skarpy,

16. wyrdéwnanie terenu,

17. uprzatniecie terenu rozbiorki.

5.3. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien byc¢
wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
skladowanie porozbiérkowego gruzu betonowego, miejscem na tymczasowe sktadowanie
stali ztomowej porozbiorkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych
i zatadunkowych oraz postoju samochoddéw do transportu ztomu stalowego lub uniemozliwi
wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym. Ogrodzenie z desek do wysokosci 2,0.
Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Wygrodzone tereny winny by¢ zaopatrzone w bramy przejazdowe o szerokosci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caly czas trwania demontazu az do chwili
catkowitej rozbiorki, wymagane jest calodobowe monitorowanie terenu, nha ktorym
prowadzone sg prace rozbiorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren oséb
nieupowaznionych.

Pojazdy mechaniczne wyjezdzajgce, z terenu rozbidrki, na droge publiczng (ul. Sobolowa)
winny, przed wyjazdem, zosta¢ oczyszczone z pozostatosci ziemi i gruzu, w celu unikniecia
uszkodzenia nawierzchni drogi.

5.4. Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogolne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych. Szczegotowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych sg normowane
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003.47.401 j.t.).
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6. UWAGI OGOLNE

* Wykonanie robo6t rozbiérkowych powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie
w wykonywaniu robot rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

* Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

* Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sporzgdzi¢ Plan Bezpieczehstwa
i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajgcy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot (art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2002r o zmianie ustawy — Dz. U. Nr 129
poz. 1439).

e Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP
i posiadac aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

e Do robot budowlanych mozna przystgpi¢ po zgloszeniu robdt rozbiérkowych
w odpowiednim urzedzie.

» Przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy odtgczy¢
wszystkie media, ktérymi obstugiwany byt obiekt w czasie jego pracy. Fakt ich odigczenia
nalezy potwierdzi¢ protokotami wytgczen dokonanych przez stuzby specjalistyczne oraz
zamiesci¢ w Dzienniku Budowy — Rozbiorki.

Caly porozbiorkowy gruz pochodzacy z rozbidrek przedmiotowych obiektow budowlanych
zostanie wywieziony poza teren obiektu na wysypisko gruzu.

Ziemia pochodzaca z rozbiorki skarpy ziemnej zostanie wywieziona poza teren obiektu
na sktadowisko.

Drewno porozbiérkowe jezeli bedzie wystepowato zostanie pociete na mniejsze gabarytowo
elementy i przekazany odbiorcom indywidualnym z przeznaczeniem jako materiat opatowy.
Stal porozbiérkowa (konstrukcyjna i nie konstrukcyjna — technologiczna) zostanie pocieta

na elementy wsadowe, zaladowana na $rodki transportu, przewieziona i sprzedana

w koncesjonowanym punkcie skupu ztomu.
7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Trybuna na skarpie ziemnej, plaza ka kostki betonowej (str. wschodnia)
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Fot. 5 Trybuna na skarpie ziemnej, plaza z kostki betonowej, elementy oswietleniowe

i ogrodzenie do demontazu (str. zachodnia i potudniowo — wschodnia)

Fot.6 Brodzik dla dzieci (str. zachodnia)
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