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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,  

przewidzianych   do   wykonania   w   ramach   robót   budowlanych dotyczących zadania 

inwestycyjnego: 

PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTURÓWKU W TYM DWÓCH BUDYNKÓW  WRAZ Z 

PROJEKTEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I Z PROJEKTEM ZIELENI  

W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI NA OBIEKCIE REKREACYJNYM 

ARTURÓWEK - PLAN DLA OSIEDLI 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112700-0 Zieleo 
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45232120-9 Roboty nawadniające 
45232121-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45450000-6 Roboty budowlane wykooczeniowe, pozostałe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających i 

mających na celu wykonanie wszystkich prac   związanych   z   wykonaniem  oraz remontem 

budynków dwóch budynków przystani  1a i 1 b wraz z projektem zagospodarowania terenu.  

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykooczeniem robót, 

wykonywanych na miejscu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe  użyte  w  niniejszej SST są zgodne  z  obowiązującymi Polskimi  Normami i  

Ogólną  Specyfikacją Techniczną. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje   całośd   robót   związanych   z   wykonaniem konstrukcji, przegród 

oraz innych robót wraz   z   robotami pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd 
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wykonania tych robót oraz ich zgodnośd z umową, projektem wykonawczym ( Indywidulaną 

Dokumentacją Wyrobu - IDW) , pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Projekt zagospodarowania terenu 

PZT – Strefa pomiędzy budynkami 

 rozprowadzenie instalacji elektrycznej w terenie;  

 rozprowadzenie instalacji nawadniającej w terenie;  

 zaaranżowanie strefy ogrodu leśnego z nasadzeniami i nawodnieniem;  

 zaaranżowanie strefy ogrodu relaksu wraz z elementami małej architektury jak ławki, leżaki, 
tablice informacyjne, mini plac zabaw z pieokami oraz szkieletem dinozaura i zabawkami o 
charakterze proekologicznym i edukacyjnym; 

 budowa żagli jako ochrona przeciwsłoneczna; 

 remont ogrodzenia, uporządkowanie jego przebiegu, częściowa relokacja, lub likwidacja; 

 nawierzchnie, ukształtowanie terenu:  

 budowa nawierzchni utwardzonych z kostki  
(strefa tarasów wokół budynków 1a i 1b); 

 budowa schodów terenowych z podstopnicą z kostki granitowej i stopnicą ze zbitej 
nawierzchni typu Hansegrande;  

 budowa nawierzchni typu Hansegrande we wschodniej części ogrodu relaksu w rejonie 
zjazdu dla osób niepełnosprawnych; 

 budowa nawierzchni typu plaża w zachodniej części ogrodu relaksu; 

 remont nawierzchni utwardzonych promenady: zmiana nawierzchni na kostkę brukową 
w 3 wymiarach 18x27cm, 18x36cm, 18x45cm gr.8cm w kolorze jasnoszarym; 

 oczyszczenie betonowego wzmocnienia wzdłuż linii brzegowej – uzupełnienie, 
wyrównanie, konserwacja, Kolor RAL 7024; 

 

 Iluminacja terenu: (szczegółowe wytyczne -> cześd elektryczna) 

 zaaranżowanie podświetlenia punktowego istniejących okazów drzew, elewacji 
budynków, żagli; 

  zaaranżowanie podświetlenia nadbrzeża promenady; 

 zaaranżowanie oświetlenia liniowego ławki wzdłuż skarpy ogrodu leśnego; 

 iluminacja budynków elewacji, żagli oraz tarasów;  
 
REJON BUDYNKU 1a; 

 budowa zadaszonego tarasu z murem oporowym i balustradą o nawierzchni utwardzonej 
z płyt betonowych o wymiarach 80x20cm, gr.8cm w kolorze antracytowym; 
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 remontu opaski tarasu wzdłuż elewacji budynku – remont, malowanie i 
zakonserwowanie nawierzchni betonowej w kolorze RAL 7024; 

 budowa „statku”  – stalowej szafy na akcesoria ratunkowe oraz kapoki – wraz z 
wydzieloną barierkami strefą obsługową; 

 remontu schodów terenowych przy budynku 1a poprzez poszerzenie biegu i wymianę 
nawierzchni; 
 

REJON BUDYNKU 1B 

 Likwidacja istniejącego ogrodzenia oraz bramy w bezpośrednim sąsiedztwie budynku; 

 budowa zadaszonego tarasu z murem oporowym i balustradą o nawierzchni utwardzonej 
z płyt betonowych o wymiarach 80x20cm, gr.8cm w kolorze antracytowym; 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie na wodzie – zestawienie zagadnieo: 

 budowa sezonowego, cumowanego, pontonowego obiektu pomostowego dla osób 
niepełnosprawnych; 

 remont istniejących pomostów/odnóg do cumowania o wymiarach 300x26cm –11 szt. 
oraz 1sz.pomostu o wymiarach 300x200cm; 

 demontaż pomostów/odnóg do cumowania o wymiarach ok.300x40cm-20 szt.; 
zabezpieczanie elementów w wodzie widocznymi bojami nasadzone na słupki pozostałe 
w wodzie;  

 montaż odbojników wzdłuż linii nabrzeża i wzdłuż krewędzi pomostów; 
 

Przyłącza 

W ramach projektu planowane uzbrojenie budynków, realizowane jest w oparciu istniejące przyłącza 

tj. przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne- na umowach oraz warunkach 

uzgodnionych z gestorami sieci. 

Adaptowane Istniejące przyłącza to :  

- przyłącze wodociągowe, 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

- przyłącze energetyczne. 

 

2.3. Remont budynku 1a i 1b 

BUDYNEK 1A- przystao 
Istniejący budynek przystani w  wyniku remontu zachowa swoją dotychczasową funkcję z 
pomieszczeniami między innymi kasę, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie ratownika, toaletę a 
rozkład pomieszczeo nie ulegnie zasadniczym zmianom. Nad tarasem zaprojektowano przeszklone 
zadaszenie stanowiące faktyczną „przystao” dla wypoczywających osób.  
 
Ponadto w budynku przewidziano również do remontu wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i 
elektryczne.  
 
BUDYNEK 1b- zaplecze dla budynku 1A 
Obecnie budynek gospodarczy zostanie wykorzystany dla potrzeb tzw. letniej kawiarenki wraz z 
nowym trasem będzie stanowił zaplecze dla potrzeb biwakowania.  
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Oba budynki są powiększeniem strefy relaksu w projektowanym zagospodarowaniu terenu dla 
każdego odbiorcy : dla dzieci, dorosłych, sportowców, seniorów, osób niepełnosprawnych, biegaczy, 
kolarzy, koneserów ciszy i przyrody, ciekawych wiedzy o Lesie Łagewnickim i Wzniesieniach łódzkich. 
Przy obu budynkach zaprojektowano osłony nad tarasami w formie zadaszenia szklanego na 
podkonstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7024.  
Szkło na zadaszeniu  bezpieczne, hartowane, klejone (ESG VSG) 88.4 gr. 17,5 mm.                                    
Pająki i rotule do montażu szkła do belki nośnej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na 
kolor RAL7024 należy wykonad ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 o wykooczeniu satynowym. 
 
Stolarka okienna, drzwiowej, wykooczenie podłóg, ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów, 

dachu wg wg dokumentacji projektowej  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych  robót.  Sprzęt używany do robót  powinien byd  

zgodny  z ofertą Wykonawcy  i powinien  odpowiadad  pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 

Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byd utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniad prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. Przy ruchu na drogach   publicznych   pojazdy   będą   spełniad   wymagania   dotyczące   

przepisów   ruchu   drogowego   w   odniesieniu   do dopuszczalnych   obciążeo   na   osie   i   innych   
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parametrów   technicznych.   Środki   transportu   nieodpowiadające   warunkom dopuszczalnych 

obciążeo na osie mogą byd  stosowane pod warunkiem  przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwad  na  bieżąco, na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

jego pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ZIELENI 

Wyroby należy przewozid w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. W czasie transportu 

krzewy muszą byd zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny 

z bryłą korzeniową muszą mied opakowane bryły korzeniowe lub byd w pojemnikach. Drzewa i 

krzewy mogą byd przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 

zabezpieczyd je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 

przeznaczenia powinny byd natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołowad w 

miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewad. 

4.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU NAWADNIANIA 

Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeo  stosowad  następujące, sprawne  
technicznie  i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  
-  samochód skrzyniowy,   
-  samochód dostawczy,  
-  samochód samowyładowczy,  
-  przyczepa skrzyniowa,  
Materiały  i  urządzenia  należy  transportowad  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z  
zaleceniami  producenta.  
Materiały należy ustawid równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyd 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny byd układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywad się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału.   
Materiału nie wolno zrzucad ze środków transportowych. Transport rur powinien byd wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości i szerokości tak aby nie wystawały poza obrys powierzchni 
załadunkowej i były transportowane w pozycji poziomej  
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywad zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy elementów. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  
środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie na jakośd robót i właściwości przewożonych 
towarów. Środki transportu winny byd zgodne z  projektem organizacji robót.  
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniad  wymagania  przepisów  ruchu  
drogowego  tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 

4.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU MATERIAŁÓW WYKOOCZENIOWYCH 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzid sprzętem 
mechanicznym. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzid przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiad 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 
chronid przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwośd poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozid w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozid wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 
mogące zmienid skład chemiczny wody. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  Robót zgodnie z  Umową  oraz  za jakośd  

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, oraz poleceniami Inspektora. 

Następstwa bezspornego błędu spowodowanego przez Wykonawcę Robót zostaną, jeśli wymagad 

tego będzie Inspektor, poprawione   przez   Wykonawcę   na   własny   koszt.   Decyzje   Inspektora   

dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   materiałów   i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w obligatoryjnych normach i wytycznych. 

Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż   w  czasie   wyznaczonym i uzgodnionym z 

wykonawcą robót, po  ich  otrzymaniu   przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

5.2. ZAKRES PRAC 

• zagospodarowanie terenu wg opisu zagospodarowania terenu 

• remont budynku 1a i 1b wg opisu architektoniczno-budowlanego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie Robót  zgodnie z  Umową oraz  za jakośd  

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, oraz poleceniami Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę Robót zostaną, jeśli wymagad 

tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie i w ST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż   w  czasie   wyznaczonym i uzgodnionym z 

wykonawcą robót, po  ich  otrzymaniu   przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT 

Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukooczenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleo Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakooczenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo ruchu, 

komisja dokona potrąceo, oceniając pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do 

wymagao przyjętych w dokumentach umowy. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik 
pozytywny. 
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Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych 
oględzinach. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeo, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena 

jednostkowa pozycji kosztorysowych będzie obejmowad wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., wraz z późniejszymi 

zmianami. 

• Dz. U. Nr 80/2003 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 

r. wraz z późniejszymi zmianami. 
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• Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych 


