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1.  WSTĘP  

Inwestycja :  Rozbiórka trybuny ze skarp ą ziemną, schodów, brodzika dla dzieci 

oraz nawierzchni utwardzonych, zlokalizowanych na d ziałce nr 25/2, 

obr ęb W-27, miasto  Łód ź 

Adres :   działka nr 25/2, obr ęb W-27, miasto Łód ź 

Inwestor:  Miejski O środek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21,  

90-523 Łód ź  
 

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA   

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j.t. z późn. zm). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz .U. 

2002.75.690 j.t. z późniejszymi zmianami). 

3. DANE OBIEKTU 

Obiekt zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Sobolowej 1, na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym gruntu 25/2, obręb W-27, miasta Łodzi. Działka jest zlokalizowana  

w bezpośrednim sąsiedztwie parku Widzewskiego. 

4.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, OPIS STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

Obiekt objęty opracowaniem powstał na początku wieku XX w, nie jest wpisany do rejestru 

zabytków, oraz nie jest zlokalizowany w strefie objętej ochroną konserwatorską. Dla tego 

terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Teren działki w pełni uzbrojony. Nieczynna niecka basenowa otoczona jest z trzech stron 

skarpami ziemnymi, na których znajdują się żelbetowe konstrukcje widowni.  

Działka jest częściowo porośnięty zielenią wysoką. 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem znajduje się budynek biurowy  

z zapleczem szatniowo – socjalnym, na balkon którego prowadzą, z obu krańców, schody 

żelbetowe. schody (wg. planu sytuacyjnego) przeznaczone są do rozbiórki gdyż kolidowały 

będą z późniejszym zagospodarowaniem działki.  
 

4.1. Zestawienie elementów przeznaczonych do rozbió rki 

 

Skarpa ziemna 15 038,64 m3 

Trybuna żelbetowa  1350 m3 

Nawierzchnia betonowa 361,30 m²/108,39 m3 

Nawierzchnie ceramiczne 416,5 m2 

Obrzeża betonowe 171,0 m 

Obrzeża ceramiczne 73,0 m 
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Oświetlenie – lampy 6 szt. 

Ogrodzenie panelowe 69,0m 

Schody żelbetowe 2 

Fundament pod pokrycie membranowe  115,5 m3  

Koryto żelbetowe 23,0 m3  

Brodzik dla dzieci 161,76 m3 

Demontaż pochwytów stalowych, rurarzy   

 
 

5. OPIS TECHNICZNY PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

5.1. Opis przyj ętej technologii prac rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe i wyburzenia należy zrealizować w jak najkrótszym czasie  

z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla położonych obok budynków i budowli oraz 

przebywających w pobliżu osób.  

Powyższe warunki spełnia rozbiórka za pomocą metody ręcznej i mechanicznej. Metoda 

rozbiórki ręcznej polegała będzie na: demontażu stalowych elementów niekonstrukcyjnych  

i konstrukcyjnych, opraw oświetleniowych, rurarzu itp. Mając tak przygotowany obiekt 

przystąpić można do rozbiórki – wyburzenia metodą mechaniczną prowadzoną przy pomocy 

specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego prowadzenie robót rozbiórkowych  

i wyburzeniowych bezpiecznie i w krótkim czasie. Wyburzenie to należy wykonać maszynami 

(koparkami przedsiębiernymi) KOMATSU, DAEWOO, NOBAS lub innych marek, 

wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, między innymi w głowice hydrauliczne do kruszenia 

cegieł i betonu tzw. maxi-nożyce.  
 

Skarpy ziemne rozbierać metodą mechaniczną. Prace związane z rozbiórką mas ziemnych 

prowadzić ze szczególną ostrożnością. Od strony południowej skarpa znajduje się  

w niewielkiej odległości od betonowego ogrodzenia biegnącego wzdłuż granicy działki.  

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć ogrodzenie,  

a na w odległości min. 3 m. od granicy należy pozostawić część skarpy w celu 

zabezpieczenia ogrodzenia przed zawaleniem. 

Od strony wschodniej skarpy znajdują się istniejące budynki. Część budynków jest 

przeznaczona do rozbiórki wg odrębnego opracowania. Roboty prowadzić ze szczególną 

ostrożnością w obrębie istniejącego budynku usługowego. 

Ziemna skarpa wraz z żelbetową trybuną wyburzona zostanie do poziomu terenu. 
 

Nawierzchnię istniejącej plaży basenowej wykonanej z kostki betonowej należy rozebrać  

ze szczególnym uwzględnieniem ponownego jej wykorzystania do wykonania dróg 
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dojazdowych (wg odrębnego opracowania).  Kostkę betonową składować w obrębie 

nieruchomości, w miejscu wskazanym przez Inwstora.  

Drzewa rosnące na skarpie a kolidujące z wykonywaniem robót rozbiórkowych należy 

usunąć przed przystąpieniem do robót (po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń). Drzewa 

usuwać metodą mechaniczną, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Rozebrać należy również fundament po byłym zadaszeniu membranowym oraz stare koryto 

(kanał żelbetowy). 

  Do rozbiórki przeznaczony jest również brodzik dla dzieci, zlokalizowany w zachodniej 

części działki. 

Brodzik wykonany z elementów żelbetowych o powierzchni ok.361,13m2. W niecce 

basenowej znajduje się nieczynna fontanna przeznaczona do rozbiórki. Do demontażu 

przeznaczono również schody wraz ze ślizgiem zjeżdżalni oraz podestem i pochwytami 

stalowymi. Teren, po brodziku oraz powstałe zagłębienie, należy zasypać ziemią powstałą  

z rozbiórki skarpy oraz wyrównać. 
 

  Słup, z kablem teletechnicznym, zlokalizowany na skarpie zostanie usunięty oraz 

przestawiony w inne miejsce, przez gestora sieci. 
 

Uwaga:  

Przed przyst ąpieniem do prac rozbiórkowych nale ży sprawdzi ć odł ączenia  

od obiektu wszelkich mediów zewn ętrznych takich jak woda, kanalizacja,  

elektryczno ść i inne. Fakt odł ączenia powy ższych mediów winien by ć potwierdzony 

stosownym pisemnym potwierdzeniem przez odpowiednie  zakładowe słu żby 

wewnętrzne. Dodatkowo stwierdzenie tego faktu winno by ć udokumentowane 

odpowiednim wpisem do Dziennika Rozbiórki. 
 

5.2.  Kolejno ść wykonywania prac i robót rozbiórkowych: 

1. wycinka drzew kolidujących z robotami rozbiórkowymi, 

2. zabezpieczenie oraz demontaż słupa z kablem teletechnicznym (w gestii gestora sieci),  

3. wygrodzenie terenów rozbiórki zgodnie z projektem, 

4. demontaż niekonstrukcyjnych elementów stalowych (balustrady/pochwyt, ogrodzenie 

panelowe, stalowe lampy i oprawy oświetleniowe, rurarz itp.), 

5. rozbiórka schodów żelbetowych wraz z zabezpieczeniem zejścia, 

6. rozbiórka nawierzchni i obrzeży ceramicznych, 

7. rozbiórka obrzeży i nawierzchni betonowych,  

8. rozbiórka fundamentów pod zadaszenie membranowe 

9. rozbiórka żelbetowego koryta (kanał żelbetowy) 

10. rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej 
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11. rozbiórka żelbetowej trybuny  

12. rozbiórka skarpy ziemnej 

13. rozbiórka brodzika dla dzieci wraz z demontażem pochwytów i rurarzy, 

14. usunięcia wszelkich stalowych elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych 

pochodzących z rozbiórki, 

15. załadunek i transport w miejsce wykorzystania (zagospodarowania), składowania 

(wysypisko śmieci) porozbiórkowego gruzu ceramicznego i betonowego oraz ziemi  

z rozebranej skarpy, 

16. wyrównanie terenu, 

17. uprzątnięcie terenu rozbiórki.  
 

5.3. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki.  

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być 

wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac 

rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe 

składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, miejscem na tymczasowe składowanie 

stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych  

i załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu złomu stalowego lub uniemożliwi 

wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. Ogrodzenie z desek do wysokości 2,0. 

Ponadto  teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Wygrodzone tereny winny być zaopatrzone w bramy przejazdowe o szerokości ok. 4,0 m. 

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania demontażu aż do chwili 

całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym 

prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób 

nieupoważnionych.  

Pojazdy mechaniczne wyjeżdżające, z terenu rozbiórki, na drogę publiczną (ul. Sobolową) 

winny, przed wyjazdem, zostać oczyszczone z pozostałości ziemi i gruzu, w celu uniknięcia 

uszkodzenia nawierzchni drogi.  

5.4.  Warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa 

i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych. Szczegółowe warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401 j.t.). 
 



str. 6 

6. UWAGI OGÓLNE 

• Wykonanie robót rozbiórkowych powierzyć firmie posiadającej doświadczenie  

w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe. 

• Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach. 

• Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy sporządzić Plan Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia, uwzględniający specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 

robót (art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2002r o zmianie ustawy – Dz. U. Nr 129 

poz. 1439). 

• Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP  

i posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku. 

• Do robót budowlanych można przystąpić po zgłoszeniu robót rozbiórkowych  

w odpowiednim urzędzie. 

• Przed rozpoczęciem zasadniczych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy odłączyć 

wszystkie media, którymi obsługiwany był obiekt w czasie jego pracy. Fakt ich odłączenia 

należy potwierdzić protokołami wyłączeń dokonanych przez służby specjalistyczne oraz 

zamieścić w Dzienniku Budowy – Rozbiórki. 

Cały porozbiórkowy gruz pochodzący z rozbiórek przedmiotowych obiektów budowlanych 

zostanie wywieziony poza teren obiektu na wysypisko gruzu.  

Ziemia pochodząca z rozbiórki skarpy ziemnej zostanie wywieziona poza teren obiektu  

na składowisko.  

Drewno porozbiórkowe jeżeli będzie występowało zostanie pocięte na mniejsze gabarytowo 

elementy i przekazany odbiorcom indywidualnym z przeznaczeniem jako materiał opałowy. 

Stal porozbiórkowa (konstrukcyjna i nie konstrukcyjna – technologiczna) zostanie pocięta  

na elementy wsadowe, załadowana na środki transportu, przewieziona i sprzedana  

w koncesjonowanym punkcie skupu złomu. 

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

  
Fot. 1 Trybuna na skarpie ziemnej, plaża ka kostki betonowej (str. wschodnia) 
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Fot. 2 Schody żelbetowe do rozbiórki  
 

  

Fot. 5 Trybuna na skarpie ziemnej, plaża z kostki betonowej, elementy oświetleniowe  

i ogrodzenie do demontażu (str. zachodnia i południowo – wschodnia) 
 

 

Fot.6 Brodzik dla dzieci (str. zachodnia) 


