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Załączniki :
Nr1. Koncepcja zagospodarowania 
CZĘŚĆ OPISOWA

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Małachowskiego 9 - działka nr 5/5, obręb W-15 w zakresie:
1.   Zaprojektowania i wykonania wewnętrznego układu  drogowo –pieszego ;

2.   Zaprojektowania i wykonania infrastruktury towarzyszącej – instalacji podziemnych, 
      oświetlenia terenu; zasilania sygnalizatorów; 
      3   Robót ziemnych;

Wykonawca powyższe prace musi wykonać przy zachowaniu układu skrzyżowań i ciągów jezdnych w oparciu o koncepcję stanowiącą załącznik do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.
1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.
Teren objęty zamówieniem obejmuje działkę nr 5/5w obrębie W-15   przy ulicy Małachowskiego 9 w Łodzi.  
Charakterystyka:

- powierzchnia terenu objętego zadaniem wynosi łącznie  - 18 886 m2

- powierzchnia terenu Miasteczka Ruchu Drogowego wynosi – minimum 2500 m2;
- powierzchnia zabudowy – 252 m2
Miasteczko Ruchu Drogowego Wykonawca będzie realizował na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji technicznej zaakceptowanej uprzednio przez zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował Miasteczko Ruchu Drogowego w taki sposób aby spełniało wymogi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.                           „ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego „ . 
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Cały teren przewidziany pod inwestycję jest własnością Miasta Łodzi. 

Podłączenia do mediów: sieci elektro – energetycznych, wod-kan. – istniejące 

Wykonawca pozyska decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla w/w przedsięwzięcia a następnie decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji.

Budowa Miasteczka ruchu drogowego musi być zakończona do dnia 30 października 2013 r. i uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie do 30 listopada 2013 r.
Miasto Łódź we własnym zakresie wykona:

- rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych
- przystosowanie istniejącego budynku zaplecza sanitarno-magazynowo-dydaktycznego do 

  wymogów programowych
3. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE ZADANIA PN. BUDUJEMY MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO ZAKŁADAJĄ MINIMALNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE tj.
3.1 Miasteczko Ruchu Drogowego

Miasteczko Ruchu Drogowego jest przedsięwzięciem, które ma na celu wprowadzenie dzieci oraz młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Dlatego też jego założenia muszą zapewnić użytkownikom nabycie nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach. Drugim celem budowy miasteczka powinno być zapewnienie możliwości należytego szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. 

Aby projektowany obiekt mógł spełniać swoje funkcje, o których mowa w Porozumieniu z dnia 26 lutego 2013 r. dotyczącego finansowania z budżetu państwa i dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowy w Gminie Miasto Łódź Miasteczka Ruchu Drogowego realizowanego w ramach projektu indywidualnego nr 8.1.-11 w ramach Priorytetu VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działania 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 powinien zawierać opisane poniżej elementy, które stanowią minimalny zakres obiektu:  

I. Jezdnie 

Budowa miasteczka ruchu drogowego powinna być umieszczona na terenie zapewniającym możliwość wybudowania jezdni o powierzchni minimum 800 m2 o szerokości 2 metrów. Jezdnia powinna przewidywać co najmniej jedną długą prostą (długość uzależniona od terenu) oraz przynajmniej jeden długi łuk (w dowolnym kierunku). Inwestycja powinna także przewidywać wybudowanie przynajmniej:

· jednego skrzyżowania równorzędnego, - 

·  jednego skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

· jednego skrzyżowania z ruchem okrężnym,

· jednego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (zakładane jest ustawienie przynajmniej czterech masztów sygnalizatorów świetlnych, z sygnalizatorami dla pieszych i pojazdów. Konieczne jest wykorzystanie zielonej strzałki do skrętu w prawo),

· jednego odcinka drogi dla ruchu jednokierunkowego,

· dwie wysepki kanalizujące ruch,

· oznakowanie strefy zamieszkania.

W ramach inwestycji należy także wybudować jezdnię do wykonywania tzw. „ósemek” (wskazane założenia: promień wewnętrzny 1,5 m, promień zewnętrzny 3,5 m) .

Elementami nie stanowiącymi niezbędnego minimum, lecz wskazanymi do właściwego zaplanowania są:

· wyróżnienie oznakowanego przejazdu kolejowego oraz fragmentu drogi gruntowej w celu ćwiczenia włączania się do ruchu drogowego, a także skrzyżowania trójwylotowego, 

· przynajmniej jeden próg zwalniający na terenie miasteczka ruchu drogowego.

· wybudowanie w części miasteczka ruchu drogowego ścieżek rowerowych 
i przynajmniej jedno skrzyżowanie z ich udziałem w celu ćwiczenia zachowania  rowerzysty w ruchu drogowym. 

Jezdnie powinny być wybudowane na utwardzonym podłożu o nawierzchni asfaltowej bądź z kostki brukowej szarej. Ścieżki rowerowe powinny być wybudowane na utwardzonym podłożu.

Przejazd kolejowy powinien być wybudowany z kostki brukowej o kolorze grafitowym.

II. Chodniki i przejścia dla pieszych

Miasteczko ruchu drogowego powinno być wyposażone w chodniki dla pieszych ułożone przynajmniej przy jednej trzeciej długości jezdni, natomiast nie powinny być ułożone wzdłuż całości, tak aby można było ćwiczyć poruszanie się po nieoznaczonym poboczu oraz ruch rowerami i motorowerami przy pieszych idących wzdłuż pobocza drogi. 

Miasteczko powinno przewidywać przynajmniej trzy przejścia dla pieszych:

· przejście z sygnalizacją świetlną,

· przejście bez sygnalizacji świetlnej,

· specjalne przejście zaznaczone jako przejście dla dzieci.

Wskazane jest usytuowanie przyjść dla pieszych na wszystkich skrzyżowaniach oraz przynajmniej jednego na każdym odcinku jezdni. 

Przejścia dla pieszych, jak również chodniki powinny być oznakowane zgodnie 
z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego. Chodniki powinny być wykonane z szarej kostki brukowej. 

III. Znaki drogowe

III.1 Znaki pionowe. 
Pionowe znaki drogowe powinny być wykonane w rozmiarach grupy mini (MI) wskazane (lecz nie obowiązujące) jest wykonanie lica znaku z folii odblaskowej. Układ miasteczka powinien przewidywać ustawienie znaków z wszystkich grup:

· ostrzegawcze,

· zakazu,

· nakazu,

· informacyjne,

· uzupełniające. 

Koniecznym jest wykorzystanie następujących znaków: A1 lub A2, A5, A6, A7, A8, A9 lub A10, A16, A17, A29, B2,B21 lub B22, B 35, B 36, C1 lub C2 lub C3 lub C4, C6 lub C7, C12, D1, D3, D6, D40, D41. Razem przynajmniej 20 pionowych znaków drogowych.

Wskazane jest wykorzystywanie także innych znaków drogowych, jednakże są one uzależnione od ukształtowania i układu jezdni i chodników. 

III.2 Znaki poziome

Należy zastosować oznakowanie poziome o zmniejszonych wymiarach. Wielkość znaków poziomych powinna stanowić przynajmniej 50% wielkości obowiązujących znaków drogowych poziomych. szerokości standardowej linii i znaków poprzecznych. W inwestycji konieczne jest wykorzystanie znaków: P1, P3, P4, P10, P12 lub P14 oraz P 13. Inne znaki poziome powinny być wykorzystywane zgodnie z układem miasteczka ruchu drogowego. Na terenie miasteczka należy także przewidzieć pominięcie oznakowania poziomego na 15-20% długości jezdni w celu umożliwienia nauki jazdy w warunkach zbliżonych do dróg powiatowych i gminnych.

III.3 Znaki świetlne 

Przynajmniej na jednym skrzyżowaniu konieczne jest ustawienie sygnalizacji świetlnej dla pojazdów i pieszych. Konieczne jest wybudowanie przynajmniej czterech masztów sygnalizacyjnych z sygnalizatorami dla pieszych i pojazdów. Program sygnalizacji powinien być stałoczasowy i zaprojektowany przez firmę specjalistyczną, wykonującą programy dla drogowych sygnalizacji świetlnych. 

IV. Ogrodzenie, oświetlenie, elementy małej infrastruktury

Teren obiektu powinien być ogrodzony, oświetlony, wyposażony w elementy małej infrastruktury (tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

V. Budynek zaplecza sanitarno-magazynowo-dydaktycznego 

Użytkownicy obiektu muszą mieć zapewniony dostęp do zaplecza sanitarno -magazynowo - dydaktycznego, zawierającego:

· salę wykładową,

· poczekalnię,

· toalety,

· szatnię.

3.2     Budynek zaplecza sanitarno-magazynowo-dydaktycznego

Przystosowanie budynku Inwestor wykona we własnym zakresie .
3. 3. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Obiekt zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych przez Miasto Łódź.
3.4  Parkingi.

Inwestor zapewni istniejący parking przy ulicy Małachowskiego 5/7 (hala sportowa). 

3.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach  

      powierzchniowo – kubaturowych wymaganych przez Zamawiającego.
- Powierzchnia całkowita działki wynosi - 18866 m2
3.6 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych wielkości powierzchni i kubatury,

Zakres i ilość robót zgodna z załącznikiem nr1

Powierzchnia jezdni - minimum 1.500 m2
Powierzchnia ścieżek rowerowych 240 m2
Powierzchnia chodników 200 m2
Dopuszcza się zwiększenie w/w wskaźników o maksimum + 30 % .

sygnalizatory świetlne dla pojazdów wyposażone w zielone strzałki do skrętu w prawo i sygnalizatory dla pieszych 4 szt. plus sygnalizatory świetlne dla pojazdów wyposażonych w zielone strzałki do skrętu w prawo 3 szt. Łącznie 7 szt. sygnalizatorów
Znaki drogowe – minimum 240 szt.

Oświetlenie terenu – minimum 5 słupów oświetleniowych. 

Elementy małej architektury:


- ławki 4 szt. (4-5 miejscowe)


- kosze na śmieci – 2 szt.


- stojaki na rowery – 2 szt. (5 miejscowe)

3.7 Wymogi przestrzenne

-  osoby niepełnosprawne 

Należy przewidzieć obowiązek udostępnienia miejsc niepełnosprawnym widzom, w tym konieczność zapewnienia dobrej widoczności oraz ramp dla wózków. Osoby niepełnosprawne, w tym osoby na wózkach, powinny móc wejść na teren Miasteczka Ruchu Drogowego bez zbędnej niewygody dla siebie lub innych osób. Miejsca dla osób niepełnosprawnych powinny być zlokalizowane w miejscu, w którym nie stanowią one zagrożenia dla siebie ani dla innych osób w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić min.1szt. 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU     

            ZAMÓWIENIA.
4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
· wykonanie estetycznego ogrodzenia placu budowy – zamocowanego w sposób uniemożliwiający jego wywrócenie .

· dla potrzeb budowy istnieje przyłącze elektro-energetyczne, wodno–kanalizacyjne – możliwość wykorzystania istniejącego kabla elektroenergetycznego i rozdzielnic elektrycznych;

      -    zawarcie we własnym imieniu umowy na dostarczanie energii elektrycznej z zakładem              energetycznym na własny koszt i ryzyko;
· wykonanie zaplecza budowy w miejscu określonym w Projekcie Organizacji Robót – który wykona Wykonawca;

· rozprowadzenie po placu i konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych stosownie  do potrzeb swoich i podwykonawców;

       -   przestrzeganie zasad ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym                                  do placu budowy; 
       -   uzgodnienie z zamawiającym sposobu wykonania oraz ilość powierzchni reklamowej             dla potrzeb własnych i swoich podwykonawców;
        -   zapewnienie łączności dla potrzeb budowy we własnym zakresie na własny koszt;
· wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
      -     wykonawca uzyska niezbędne decyzje, pozwolenia dotyczące wycinki drzew w               zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz poniesie związane z tym             koszty.

5. ARCHITEKTURA

Miasteczko Ruchu Drogowego należy zrealizować  w oparciu o wymagania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.„ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego „                 określone w części I. Teren działki nr 5/5 jest ogrodzony. 

Modernizacja budynku zaplecza sanitarno – magazynowo – dydaktycznego i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowi odrębne opracowanie projektowe.

6. JEZDNIE I ŚCIEŻKI ROWEROWE  
n1- 750mb x 2.0m =1500 m2 - jezdnie

n2- 160mb x 1.5m =  240 m2 - ścieżki rowerowe

Przyjęto nawierzchnię z kostki betonowej o następującym układzie warstw:
6.1 Podłoże ziemne 

Korytowanie na głębokość ok. 15 cm
Wykonane z gruntu kat. III i wyniesione ponad teren od 0.2 do 0.5m – dotyczy nasypu do podjazdu.
6.2 Odwodnienie 

Powierzchniowe na przylegające tereny zielone.
6.3 Podbudowa 

Z tłucznia kamiennego, grubość warstwy 15cm ułożonego na warstwie odsączającej z piasku przepuszczalnego, grubość warstwy 10cm.
6.4 Nawierzchnia 

6.4.1. Nawierzchnia ścieżki rowerowej wykonana z kostki betonowej niefazowanej koloru szarego o grubości 8 cm ułożonej na podsypce piaskowej gr.5cm, spoiny wypełnione piaskiem
6.4.2. Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki betonowej fazowanej koloru szarego, grubości 8 cm ułożonej na podsypce piaskowej gr.5cm, spoiny wypełnione piaskiem.
6.5. Całość jezdni i ścieżek rowerowych musi być zabezpieczona obrzeżem betonowym 

Przejazd kolejowy i torowiska tramwajowe z kostki brukowej fazowanej w kolorze grafitowym.

Należy zamontować 1 sztukę progu zwalniającego o długości 2 metrów.

7. CHODNIKI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 
n3- 250mb x 0.8m =  200 m2- chodniki o układzie warstw j.w. w poz. 6.4.2.
Chodniki muszą być zabezpieczone obrzeżem betonowym
8. INSTALACJE 

8.1 Oświetlenie terenu lampami typu parkowego na slupach stalowych zasilanych linią podziemną o długości ok. 200  m.

- Kabel ziemny YKY 5x10mm2, YKY 5x6mm2, YKY 3x6mm2 ułożony na gł.0.7mm w gruncie  

  kat. III.

- Słupy parkowe ocynkowane sześciokątne -5 szt.

- Oprawy oświetleniowe ozdobne parkowe - 5szt.

- Żarówki energooszczędne -5szt.

8.2 Zasilanie sygnalizatorów zgodne z wytycznymi producenta
9. WYPOSAŻENIE OBIEKTU W URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
9.1 Pionowe znaki drogowe 
Pionowe znaki drogowe powinny być wykonane w rozmiarach grupy mini (MI). Wskazane jest wykonanie lica znaku z folii odblaskowej. Słupki pionowe znaków ze stali cynkowanej ogniowo. Ilość sztuk znaków drogowych wynosi 240.
9.2 Znaki poziome

Należy zastosować oznakowanie poziome o zmniejszonych wymiarach. Wielkość znaków poziomych powinna stanowić przynajmniej 50% wielkości obowiązujących znaków drogowych poziomych. szerokości standardowej linii i znaków poprzecznych.. Na terenie miasteczka należy także przewidzieć pominięcie oznakowania poziomego na 15-20% długości jezdni w celu umożliwienia nauki jazdy w warunkach zbliżonych do dróg powiatowych i gminnych.

9.3 Znaki świetlne 

Przynajmniej na jednym skrzyżowaniu konieczne jest ustawienie sygnalizacji świetlnej dla pojazdów i pieszych. Konieczne jest wybudowanie przynajmniej czterech masztów sygnalizacyjnych z sygnalizatorami dla pieszych i pojazdów. Program sygnalizacji powinien być stałoczasowy i zaprojektowany przez firmę specjalistyczną, wykonującą programy dla drogowych sygnalizacji świetlnych. Sygnalizator musi być wyposażony w tzw. zieloną strzałkę.
Przynajmniej na jednym skrzyżowaniu konieczne jest ustawienie sygnalizacji świetlnej dla pojazdów
9.4  Elementy małej architektura

- ławki 4szt (4-5 miejscowe tworzywowe)

- kosze na śmieci 2szt.

- stojaki na rowery 2 szt.(5 miejscowe)

Uwaga ! 

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty lub dokumentację oraz być wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do jednostkowego zastosowania, w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach budowlanych.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i wyrobów, lecz o parametrach równych lub lepszych od podanych powyżej.

10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowy teren przylega do obszaru parkowego stanowiącego wraz z przylegającą halą sportową teren rekreacji i odpoczynku i jest ogrodzony. Park z racji jego atrakcyjności dla wypoczynku i rekreacji, stanowi miejsce organizowanych festynów, zabaw oraz procesu edukacyjnego młodzieży szkolnej. Podniesienie standardu obiektu pozwoli na organizację imprez o charakterze masowym.
Zagospodarowanie terenu należy zaprojektować w sposób zapewniający pełną integrację z przestrzenią przylegającego Parku. Szczególną uwagę należy poświęcić kompozycji projektowanej zieleni, która stanowić powinna naturalne połączenie obiektu z otwartą przestrzenią parkową. Projektowane zagospodarowanie terenu powinno ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę istniejących drzew i krzewów oraz zapewnić projektowanej zieleni optymalne warunki wegetacyjne. Zagospodarowanie terenu należy dostosować do  zewnętrznego układu komunikacyjnego . Wprowadzić segregację ruchu zmotoryzowanych (parkingi) i pieszych (kierunek: przystanki komunikacji publicznej) oraz uwzględniać ścieżki rekreacyjne i rowerowe w pozostałej części terenu.

Zagospodarowanie terenu obejmować powinno także zaprojektowane elementy małej architektury i wyposażenia terenowego, takie jak: oświetlenie, ławki, kosze na śmieci.
Wewnętrzny układ komunikacji uwzględniać powinien względy bezpieczeństwa (zarządzanie ruchem, ewakuacja), czytelność kierunków ruchu. Poza instrumentami przestrzennymi należy przewidzieć czytelny system identyfikacji przestrzennej, umożliwiający widzom (uczestnikom imprez) łatwą orientację w przestrzeni obiektu.

Należy przewidzieć aneksy do siedzenia na zewnątrz, ławki, oświetlenie ciągów komunikacyjnych i alejek spacerowych, urządzenia do parkowania rowerów, kosze na śmieci, 

11. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 
11.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

         74.22.20.00 - Usługi projektowania architektonicznego

11.2. Zakres prac projektowych obejmuje:

11.2.1. Dokumentację projektową wykonaną w oparciu o koncepcję stanowiącą załącznik programu funkcjonalno-użytkowego obejmującej w szczególności:

· projekt budowlany, sporządzony w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami określonymi w prawie budowlanym oraz innymi przepisami branżowymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

· projekty wykonawcze m.in.: projekty zagospodarowania terenu, infrastruktury, dróg wewnętrznych i parkingów oraz organizacji ruchu, zieleni, projekty części obiektu, rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, wnętrz, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technologicznego, projekty zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót,
· wszelkie projekty dotyczące wyposażenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn, instalacji i urządzeń,

· szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

· wykazy opracowań dokumentacji projektowej,

· szczegółowy przedmiar robót budowlanych, wraz z kosztorysem sporządzonym na podstawie dokumentacji projektowej,

· harmonogram robót/prac,
· wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczególności raport oddziaływania na środowisko, operat wodno – prawny, dokumentację: geotechniczną, geologiczno-inżynierską i inne.

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   

zawierającej dane niezbędne do stworzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
·  Uzyskanie map do celów projektowych, oświadczeń, opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę,
· Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
11.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

11.3.1.  Prace projektowe wykonane zostaną w języku polskim.

11.3.2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami   techniczno-budowlanymi, a w szczególności :

             - Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i           

               Nr 170 poz. 1217 oraz z 2007 r. oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587 i Nr 99 poz. 665 wraz z 

               późniejszymi zmianami;

            -  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia                               

               25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

           -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

               technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zawarte w      

               Dzienniku Ustaw Nr 75 poz. 690 wraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

               dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

               jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

           -  programem funkcjonalno – użytkowym, zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją  

              oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. 
           Dokumentacja projektowa zostanie sprawdzona pod względem kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

11.3.3. Koncepcja projektowa zostanie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w trzech egzemplarzach: jeden wykonany techniką tradycyjną na nośniku papierowym w postaci plansz na sztywnym podkładzie, jeden wykonany techniką tradycyjną na nośniku papierowym w postaci spiętego tomu (tomów) w formacie A3 oraz jeden (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD, DVD) w formatach elektronicznych:

            - rysunki, schematy, diagramy – DWG, PDF, DXF   
            - opisy, zestawienia, specyfikacje - MS Word, MS Exel 

            - harmonogramy - MS Word, MS Exel, MS Project itp.

Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w pięciu egzemplarzach wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiający, który otrzyma także jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD,DVD) w formatach elektronicznych j.w. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą starannością.

11.3.4. Ustala się następujące fazy prac projektowych:

· projekt budowlany wraz z częścią dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcia prac budowlanych,

· pozostała dokumentacja projektowa – projekty wykonawcze.

11.3.5. W trakcie prac projektowych, w szczególności na etapie koncepcji, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w pracach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym oraz uzgadniać z nim proponowane rozwiązania. 

11.3.6. Poszczególne etapy prac projektowych i części dokumentacji projektowej oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazanie prac projektowych do zatwierdzenia nastąpić winno, na co najmniej 7 dni przed datą zatwierdzenia. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego.

11.3.7. Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych następować będzie w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
11.3.8. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do:

· stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentacje zamienną.
12. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
12.1. Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV)

12.1.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

              45.23.31.40 - Roboty drogowe
45.11.27.00 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.31.61 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45.23.31.62 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.23.24.52 - Roboty odwadniające
45.23.32.94 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45.23.32.90 - Instalowanie znaków drogowych
45.23.32.61 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
34.92.82.00 - Ogrodzenia
31.52.72.00 - Oświetlenie zewnętrzne
44.22.13.00 - Bramy
03.44.10.00 - Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
39.11.36.00 - Ławki
34.92.84.80 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
39.15.11.00 - Stojaki

12.2. Określenia podstawowe

12.2.1. Roboty, prace – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

12.2.2. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

12.2.3.
Materiały (wyroby) budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach budowlanych niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

12.2.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

12.2.5. Normy: Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

· Normy obowiązujące: normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

· Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania dla realizacji zamówienia

12.2.6. Specyfikacje techniczne: całość wymagań technicznych, określających wymagane cechy prac projektowych, robót budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: terminologii, poziomu jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, jakie są niezbędne dla realizacji inwestycji. 

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) zawierają, co najmniej:

· Określenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartości dokumentacji projektowej, oraz niezbędne wymagania związane z wykonaniem i kontrolą jakości projektowania – w odniesieniu do postanowień norm;

· Określenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych, oraz prac towarzyszących i robót tymczasowych;
· Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń – w odniesieniu do postanowień norm;

· Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia elementów, zastosowanych technologii – w odniesieniu do postanowień norm;

· Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych, materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

· Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania prac projektowych i robót budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) zawierają, co najmniej:

· Określenie zgodności z Ogólnymi specyfikacjami technicznymi (OST);
· Wyszczególnienie i opis robót budowlanych, oraz prac towarzyszących i robót tymczasowych;
· Wymagania dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

· Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

· Wymagania dotyczące środków transportu; 

· Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotycząc odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne;

· Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów, robót budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

· Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowlanych.
12.2.7.  Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

12.2.8. Plan Jakości - dokument wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania związane z jakością wyrobu, usługi, umowy lub przedsięwzięcia.

12.2.9. Harmonogram robót/prac: zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym harmonogram sporządzony przez Wykonawcę na etapie dokumentacji projektowej. Obejmuje strukturę podziału robót/prac do poziomu pozycji kosztorysowej elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót oraz wartości kosztorysowej robót/prac.

12.3. Wymagania ogólne

12.3.1.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) opracowane przez Wykonawcę stanowić będą część koncepcji architektonicznej i podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), opracowane przez Wykonawcę stanowić będą część dokumentacji projektowej i podlegać będą odbiorowi przez Zamawiającego.
12.3.2. Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcją architektoniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym i harmonogramem robót/prac.

12.3.   Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania obiektu.
12.3.4.Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymania w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.
12.3.5. Ustala się następujące etapy robót:

· Wykonanie jezdni i chodników 

· Montaż wyposażenia 

· Malowanie znaków poziomych

12.3.6 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych.

            Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

12.4. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

12.4.1.Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót.

12.4.2.Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy.

12.4.3. Wykonawca wykona  na czas budowy dostęp do terenu budowy poprzez tymczasową drogę technologiczną w terminie umożliwiającym przystąpienie do prac przygotowawczych tj. do dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna.

12.4.4.Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

12.4.5.Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
12.4.6. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.
12.4.6. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.

12.4.7.Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on odpowiedzialny w pełni za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

12.4.8.Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych, przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.
12.4.9. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania.
12.4.10.Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego oraz niezbędne tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
12.4.11.Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę.

12.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

12.5.1. Wszelkie materiały i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszą posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisów wykonawczych :

         - ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z dnia 30.04.2004r.),
         - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r  w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198 poz.2041 z dnia 10.09.2004r ),

         - odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz być zaakceptowane przez Zamawiającego.

13.5.2. Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

12.5.2.Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane.

12.5.3. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

12.5.4. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń.
         Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach,     urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiającego i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.

         Chociaż niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań.
12.5.5.Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje, dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

12.5.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu, po ukończeniu robót. 

12.5.7.Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

12.5.8.Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 

12.5.9.Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

12.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych
12.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

12.6.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

12.6.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

12.6.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

12.7.Wymagania dotyczące środków transportu 

12.7.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

12.7.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

12.7.3. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

12.7.4. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

12.7.5. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

12.7.6. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

12.8. Wymagania dotyczące wykonania robót

12.8.1. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

12.8.2. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

12.8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

12.8.4. Decyzje Inwestora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

12.9. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

12.9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca opracuje, przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia i wdroży Plan Jakości dla pełnego zakresu realizacji umowy, który określi szczegółowe procedury, środki, metody działania i sekwencje czynności dla spełnienia wszelkich wymagań związanych z jakością wykonywanych prac i robót oraz spójności z wymaganiami wynikającymi z posiadanych certyfikatów. Plan Jakości powinien spełniać wymagania PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-ISO 1005:1998 lub ich odpowiedników. 
         Plan Jakości określi w szczególności:

· parametry wymagań jakościowych oraz sposób ich osiągnięcia,

· szczegółową strukturę zarządzania i odpowiedzialności oraz zasobów ludzkich w czasie realizacji umowy oraz procedur i dokumentów przewidzianych do wdrożenia,

· odpowiednie programy sprawdzeń, badań i audytów na poszczególnych etapach realizacji z odbiorami i przekazaniem Zamawiającemu,

· procedury zmian i modyfikacji Planu Jakości w trakcie realizacji umowy,

· metody pomiaru jakości.

12.9.2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

12.9.3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

12.9.4. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

12.9.5. Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystycznych. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób przez niego zaakceptowany. 

12.9.6. Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

12.9.7. Raporty z badań. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

12.9.8. Badania prowadzone przez Zamawiającego. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający może też pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjach technicznych. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

12.10. Dokumentacja budowy

12.10.1. Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

· wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 

· decyzje Zamawiającego, 

· uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Nadzorów Autorskich, jako załącznika do Dziennika Budowy pod warunkiem każdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

12.10.2. Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

12.10.3. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Planie Jakości. Dokumenty te stanowiące załącznik do odbioru robót winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

12.10.4. Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:

· pozwolenie na budowę, 

· protokoły przekazania terenu budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencja budowy.
12.10.5. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

12.11. Wymagania dotyczące obmiaru robót

12.11.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.

12.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

12.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

12.11.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

12.12. Odbiory

12.12.1. Odbiorom podlegają etapy prac, robót, czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny, odbiór przed upływem okresu rękojmi.
12.12.2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.
12.12.3. Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru wyżej wymienionych prac, robót, czynności w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
12.12.4. Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.
12.12.5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru. 

12.12.6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.
12.12.7. W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej. 

12.12.8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

12.12.9. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru, podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

12.12.10.Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę, następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.

12.12.11. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

12.12.12. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.
12.12.13. Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

· specyfikacje techniczne, 

· uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

· recepty i ustalenia technologiczne, 

· dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

· instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu,
· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

· sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót,
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

· dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami zostanie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w trzech egzemplarzach: dwa wykonane techniką tradycyjną na nośniku papierowym w postaci spiętego tomu (tomów) oraz jeden (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD, DVD) w formatach elektronicznych:

            - rysunki, schematy, diagramy – dwg,PDF,DXF   

            - opisy, zestawienia, specyfikacje- MS Word, MS Exel 

            - harmonogramy- MS Word, MS Exel , MS Project itp.

· Dokumentację rozruchu obejmującą:
            - program (instrukcje) rozruchu,
            - instrukcje obsługi i konserwacji,
            - instrukcje bhp i ochrony pożarowej,
            - instrukcje urządzeń energetycznych,
            - raport z Prób Końcowych,
12.12.14 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

             Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które  

              będą obejmować:

              Część rysunkową obejmującą:

               1. schematy procesu i instalacji;
                2. kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;
                3. rysunki   wyposażenia   z   wymiarami,   średnicami   i   lokalizacją   połączeń   z  
                     innymi elementami oraz z ciężarem Urządzenia;
               4. opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części;
               5. założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów;
               6. certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc);
               7. obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc);
               8. schemat połączeń elektrycznych;
               9. specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem.
              Część instalacyjną obejmującą opis:

1. wymagań dotyczących instalacji;
2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania;
3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.                                                             

               Część obsługową obejmującą opis:

1. obsługi;
2. konserwacji;
3. naprawy.
Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez określone Wymagania                              Zamawiającego. Wstępną wersję podręczników po polsku i jeśli ma to zastosowania po angielsku, będzie włączona do Oferty, zaś pierwsze wydanie musi być przekazane Zamawiającemu w dwóch kopiach do przeglądu w cztery (4) tygodnie po podpisaniu Kontraktu. Ostateczna wersja podręczników będzie przedłożona przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji podręczników, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń.                                                                                                                            

12.12.15. Instrukcje obsługi i konserwacji
Nie później niż sześć miesięcy przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien    przekazać Zamawiającemu do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji {w języku polskim, w sześciu egzemplarzach), dotyczącą całości Robót.

Nie później niż dwa miesiące po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca  przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sześciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji  

obsługi i konserwacji, w języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM lub DVD.

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób, winny być ujęte w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej.

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:
1. wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i każdy z jej    elementów składowych;
2. opis trybu działania wszystkich systemów;
3. schemat technologiczny instalacji;
4. plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót;
5. rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń;
6. pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji;
7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych;
8. specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas Prób Końcowych;
9. procedury przestawień sezonowych;
10. procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych;
11. procedury lokalizowania awarii.
Wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający:
1. nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu;
2. model, typ, numer katalogowy;
3. podstawowe parametry techniczne;
4. lokalizację;
5. unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach;
6. wykaz dostarczonych narzędzi i smarów;
7. wykaz dostarczonych części zamiennych;
8. zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają        zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów;
9. harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych;
10. listę zalecanych smarów i ich równoważników;
11. listę normalnych pozycji zużywalnych;
12. listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego  użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany;
13. ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych;
14. schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami.
Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania:

1. oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach
     systemów wraz z licencją dla użytkownika;

2. certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń
    podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla
    transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to
     wymagane.

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A3, zawierać powinna ponumerowane        

strony, w segregatorach czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem,  

odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu 
większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe 
było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących.

Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z 
tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do 
czasu prób końcowych i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych.

12.13. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących
12.13.1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania, w stanie nadającym się do użytku, oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących, niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

12.13.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności:  

            rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego  

            zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. 
            Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być 
            ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

12.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
12.14.1. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić elementy oddziaływania na środowisko.

12.14.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
            przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
            wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

· utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej; 

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

· drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce, należy zgodnie z inwentaryzacją zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego;
· warstwę wierzchnią – glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne należy zagospodarować na miejscu, przy porządkowaniu terenów zielonych obszaru lokalizacji hali, a nadmiar przemieścić na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca  będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, aktualne przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

· stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;

· stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
· stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
12.15. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

12.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej
12.16.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.

12.16.2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

12.16.3. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

12.16.4. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

12.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.     W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP:

- Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy - w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1998 Dz.U. nr 21 poz. 94 wraz z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03,2003r. Nr 47, poz. 401);
-
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650);
-
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121 poz. 836.
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

12.18. Stosowanie się do przepisów prawa
12.18.1 Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

12.18.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. 

12.19. Dokumenty odniesienia

12.19.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
12.19.2. Oferta Wykonawcy.
12.19.3. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.                                                                                                                                  12.19.4. Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa.                                                              12.19.5. Specyfikacje techniczne.                                                                                                   12.19.6.Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadających przedmiotowi zamówienia norm, spośród wskazanych w zbiorze, stanowiącym załącznik Nr 2, lub może zaproponować zastosowanie innych, stanowiących odpowiedniki norm z załączonego zbioru. Zestawienia norm stosowalnych stanowić będą część specyfikacji technicznych i podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego.                                                                               12.19.7.  Normy obowiązujące.                                                                                                   12.19.8. Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp..                                            12.19.9. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zestawienie w/w przepisów w części informacyjnej, punkt 8.                                                                                                                         12.19.10. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
13. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami     wynikającymi z odrębnych przepisów:
- porozumienie dotyczące finansowania  zawarte pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą 

  Miastem Łódź  z dnia 26.02.2013 r.;
- wypisy z rejestru gruntów;
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania     nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający – Miasto Łódź jest właścicielem działki nr 5/5  znajdującej się
w obrębie geodezyjnym W- 15.
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
    budowlanego:
    - Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i           

      Nr 170 poz. 1217 oraz z 2007 r. oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587 i Nr 99 poz. 665 wraz z 

      późniejszymi zmianami;
 - Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602)
    - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia                               

      25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego             

       zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  

       robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. 2004r. Nr 202 poz.  

       2072 ze zm. 

   -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zawarte w Dzienniku    

      Ustaw Nr 75 poz. 690 wraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 

      2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

      odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

   -  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

      poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143,           

      Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i   

      1529) – tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych.
    - Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z dnia

      30.04.2004r.) , zmiana: Dz.U.09.18.97 art.52, Dz.U.10.114.760 art.1, Dz. U.11.102.586           

      art. 4, Dz.U.12.951 art.31 

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

      technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 

      Dz.U.04.237.2375 

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r  w sprawie sposobów  

      deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
      budowlanym ( Dz. U. Nr 198 poz.2041 z dnia 10.09.2004r ),  
    - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

      samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. 

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  

      dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

      (Dz.U.03.120.1126);
    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  

      budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

      dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953).

   - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie  

      warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

     Dz.U.99.43.430 Zmiana: Dz.U.10.65.407, Dz.U.12.560 
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z dnia 12 października 2002 r. Nr 170, poz. 1393)

   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

      higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)
   - Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w   

     dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm. 

   - Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I 
     Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

     wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30);
   - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 

     1287 ze zm. 

   - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

     sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

     dokumentacji projektowej. Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz. 455 

4. Inne posiadane dokumenty

a/ kopia mapy zasadniczej - zamawiający dysponuje mapą do celów lokalizacyjnych , mapę do celów projektowych pozyska Wykonawca.
b/ wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Badania te winien wykonać Wykonawca wg potrzeb dla przyjętych rozwiązań.
c/ zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Teren oraz obiekty znajdujące się przy ul. Małachowskiego 9  nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

d/ inwentaryzacja zieleni

W zależności od przyjętych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu, może zachodzić potrzeba inwentaryzacji a następnie wycinki drzew. Wykonawca zinwentaryzuje zieleń przeznaczoną do likwidacji,  uzyska niezbędne decyzje, pozwolenia dotyczące wycinki drzew w zakresie  niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz poniesie związane z tym koszty.

e/ dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz     posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Wykonawca, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, wykona opracowanie „Informację ekologiczną”, która będzie podstawą do wydania decyzji o warunkach środowiskowych.
Jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wyda decyzję o konieczności wykonania Raportu oddziaływania na środowisko, wykonawca będzie zobowiązany opracować ten dokument.

f/ inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki oraz uwarunkowania tych rozbiórek
Zamawiający przekaże wykonawcy posiadaną archiwalną dokumentację projektową.

Przekazana zostanie również koncepcja budowy Miasteczka Ruchu Drogowego.
Inwentaryzacja urządzeń podziemnych umieszczona jest na mapie do celów projektowych.
Prace rozbiórkowe będą obejmować wszystkie obiekty i naniesienia konieczne do likwidacji          dla realizacji inwestycji 

Zamawiający wymaga, aby 

h/ porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych , kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiający przekaże warunki przyłączenia obiektu do mediów od poszczególnych gestorów sieci przed przystąpieniem do prac projektowych.
                                                                                            ZAŁĄCZNIK NR1

WYKAZ ROBÓT
Wykonawca  jest zobowiązany do sprawdzenia na własne ryzyko czy wymienione elementy wyczerpują cały zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo podany poniżej wykaz . robót uzupełnić o dodatkowe pozycje jak i dokonać podziału poszczególnych pozycji na elementy rozliczeniowe - tak aby tabela obejmowała pełne wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot zamówienia.

1.1 Jezdnie, ścieżki rowerowe i chodniki - ok.1940 m2

n1- minimum 750mb x 2.0m =1500 m2 - jezdnie

n2- minimum 160mb x 1.5m =  240 m2 - ścieżki rowerowe

n3- minimum 250mb x 0.8m =  200 m2- chodniki

1.2 Znaki drogowe -240 szt. 

1.3 Sygnalizatory – 7 szt. w tym 4 szt. dla ruchu pojazdów wyposażone w zieloną strzałkę i przejściami dla pieszych oraz 3 szt. dla ruchu pojazdów
1.4 Próg zwalniający L=2.00 m, szt.1
1.5 Wymalowanie znaków poziomych zgodnie z projektem
1.6 Oświetlenie terenu 

Oświetlenie terenu lampami typu parkowego na slupach stalowych zasilanych linią podziemną o długości ok. 200 m
- Kabel ziemny YKY 5x10mm2, YKY 5x6mm2, YKY 3x6mm2 ułożony na gł.0.7mm w gruncie  

  kat. III.

- Słupy parkowe ocynkowane sześciokątne – minimum 5 szt. - maksymalnie 8 szt.
- Oprawy oświetleniowe ozdobne parkowe – minimum 5 szt. – maksymalnie 8 szt.
- Żarówki energooszczędne – minimum 5 szt. – maksymalnie 8 szt.
1.7 Elementy małej architektury 

- ławki 4szt (4-5 miejscowe tworzywowe)

- kosze na śmieci 2 szt.

- stojaki na rowery 2 szt.(5 miejscowe)

1.8 Projekt Miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

              ZAŁĄCZNIK NR 2 

NORMY

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką sama lub wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Zamawiający będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowaną alternatywą muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Zamawiającemu, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby Zamawiający zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych.                            Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług według zamiennych norm. W przypadku, kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę kosztów Robót.
Podstawę do projektowania stanowią następujące materiały:

- Normy : 

Część drogowa 

PN-B-04452:2002      Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999      Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-02480:1986      Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-B-04481:1988      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-S- 02205:1998      Roboty  ziemne . Wymagania i badania.

BN-77/8931-12          Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-C-84038

Wodorotlenek sodowy techniczny

PN-C-84127

Chlorek wapniowy techniczny

PN-S-96012

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

                                   stabilizowanego cementem

BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni




podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

BN-70/8931-05
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

                                   podłoża nawierzchni podatnych

- Inne dokumenty

- OST D.02.00.00. Roboty ziemne. GDDP 2002.

Rozporządzenie Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

- OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. GDDP. Warszawa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Część elektryczna 

Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych ,

PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla                    

                                             zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

                                             cieplnego

PN-IEC 60364-4-43: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

                                             zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie

PN-IEC 60364-4-43: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

                                             zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie

PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

                                             zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony  

                                             zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki  

                                             ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51 : 2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

                                             wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne).

PN-IEC 60364-4-46 : 1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla                         

                                             zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

                                             zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

PN-IEC 60364-4-47 : 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

                                             wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-4-442 : 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

                                             wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

PN-IEC 60364-3 : 2000-       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

                                             dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania      

                                             dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

                                             Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

                                             budowlanych Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i 

                                             montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie . Instalacje 

                                             elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

                                             wymagania podstawowe). Instalacje   elektryczne   w   obiektach   

                                             budowlanych.Ustalenie ogólnych charakterystyk).

PN-IEC 60364-4-41:2000-  Instalacje   elektryczne   w   obiektach    budowlanych.    Ochrona
                                             zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-7-706:2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i                  

                                             montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa  

                                              długotrwała przewodów.   

oraz pomocniczo: Rozporządzenie MGiEA oraz AGTiOŚ z 09.04.77 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom V instalacje elektryczne.

Opracował:

                                                                                                           inż. Zbigniew Pietroń
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