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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Wprowadzenie. 
Stosownie do załącznika nr 1 w SIWZ na wykonanie dokumentacji wykonawczej 
kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych; Arturówek, Stawy Jana, Stawy 
Stefańskiego, Młynek w odniesieniu do zadań związanych z obiektami piętrzącymi wodę i 
zbiornikiem ją retencjonującym w szczególności przewidziano wykonanie dokumentacji 
umożliwiającej: 
a) odmulenie zbiornika głównego  
b) konserwację jazu piętrzącego: zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
jazu, przesmarowanie mechanizmów wyciągowych, usuniecie krzaków z grobli, 
odnowienie znaków wodnych Max PP, bariery ochronne na jazie piętrzącym. 
 
W niniejszym opracowaniu ujęto w/w zadania w odniesieniu do istniejącego w Łodzi przy 
ul. Śląskiej 168 na rz. Olechówce retencyjnego zbiornika rekreacyjnego oraz związanych 
z nim urządzeń piętrzących wodę. 
Inwestorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi (MOSiR). 
 
2. Wykorzystane materiały. 
 
2.1. Opinia dot. dokumentacji Stawów Młynek przedłożona w Wydziale Gospodarki 
Wodnej celem uzyskania uprawnień wodnych (wyk. w 1960 przez mgr inż. Z. 
Dembińskiego). 
2.2. Projekt wykonawczy – Remont umocnień rz. Olechówki poniżej budowli piętrzącej w 
obiekcie rekreacyjnym Młynek (wyk. w 2005 przez inż. R. Faflika). 
2.3. Operat wodnoprawny na potrzeby zbiornika wodnego Młynek dla celów rekreacyjnych 
w Łodzi ul. Śląska 168 (wyk. w 2009 przez mgr inż. Z. Kabacińskiego). 
2.4. Pozwolenie wodnoprawne Prezydenta Miasta Łodzi – decyzja nr 20/Ww/09 z dnia 6 
lipca 2009 roku. 
2.5. Instrukcja gospodarowania wodą na potrzeby zbiornika wodnego „Młynek” dla celów 
rekreacyjnych (wyk. w kwietniu 2009 przez Aont). 
2.6. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 – tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469 
2.7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.04.2007 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. 
U. Nr 86 poz. 529. 
2.8. Ustawa o Ochronie Środowiska z 27.04.2001 – tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 
1232 z póź. zm. – Dz. U. z 2015 poz. 1434. 
2.9. Ustawa o odpadach z 14.12.2012 r Dz. U. 2013 poz. 21 z póź. zm. 15.01.2015 Dz. U. 
z 2015 poz. 122. 
2.10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.12.2014 w sprawie katalogu odpadów Dz. 
U. z 29.12.2014 poz. 1923. 
2.11. Prawo Budowlane – teks jednolity z 29.11.202 Dz. U. z 2013 poz. 1409 z póź. zm. 
2.12. Projekt drogowy z zielenią zagospodarowania terenu parku na Młynku (z 2015 
opracowany przez Andrzeja Korwin-Piotrowskiego). 
2.13. Wizja lokalna obiektu przeprowadzona w dniach 15.10.2015. oraz inne przepisy i 
literatura techniczna wymieniona w tekście.  
 
3. Charakterystyka obiektu i jego stanu. 
Charakterystykę zbiornika wodnego i urządzenia piętrzącego podano na podstawie 
materiałów wymienionych w pkt. 2 oraz wizji lokalnej dokonanej 15.10.2015 r. 
 
3.1 Urządzenia piętrzące wg dokumentacji 
Wykonane zostało w 1994 r. w postaci przepustu składającego się z dwóch rur 
żelbetowych o średnicy 1 m każda przechodzących przez korpus ziemnej grobli. Woda 
piętrzona jest przy pomocy dwóch zasuw stalowych otwieranych i zamykanych śrubowym 
wyciągiem. Zasuwy umieszczone są w żelbetowej komorze w odpowiednich metalowych 
prowadnicach (kształtownikach). 
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Stan techniczny urządzeń w 2005 r. określono wg opracowania wymienionego w pkt., 2.2 
jako dobry, nie wymagający jakiegokolwiek remontu.  
W roku 2009, w którym wydano nowe pozwolenie na dalsze ich użytkowanie w oparciu o 
dokumentację wymienioną w punkcie. 2.3 stanu urządzeń piętrzących nie nasuwał 
zastrzeżeń. 
Okres użytkowania urządzeń piętrzących wynosi obecnie 1994 – 2015 = 21 lat, co dla 
tego urodzaju budowli nie jest długim okresem, a wydane nowe pozwolenie wodnoprawne 
zezwala na dalsze ich użytkowanie do roku 2029 r. 
 
3.2. Przeprowadzone w dniu 15.10.2015 r. oględziny urządzeń nie wskazują na to, aby ich 
stan był zły. Ponieważ jednak zbiornik wodny napełniony jest wodą do górnego poziomu 
zastawek, nie można ocenić ich stanu w części znajdującej się pod wodą. W czasie 
oględzin zauważono nieznaczne wygięcie metalowych zastawek oraz widoczne 
pochylenie (spadek) górnej żelbetowej płyty przykrywającej komorę zasuw, skierowane w 
kierunku odwodnej skarpy ziemnej grobli. Nie można obecnie z uwagi na istniejące 
piętrzenie wody w zbiorniku stwierdzić, jaka jest tego przyczyna. Dopiero po spuszczeniu 
wody można będzie wejść do komory wlotowej i obejrzeć jej tylną ścianę celem 
stwierdzenia czy nie uległa uszkodzeniu. Pochylenie tej górnej płyty, która istnieje wiele 
lat nie stwarzając utrudnień w eksploatacji przepustu wskazuje, że prawdopodobnie nie 
trzeba będzie zmieniać jej położenia. Decyzja w tej sprawie może zapaść po uprzednim 
opróżnieniu zbiornika retencyjnego. 
 
4. Zakres robót przewidywanych przy konserwacji przepustu. 
Uwaga! Dla zakresu robót wykonawca powinien przyjąć najmniej korzystny wariant stanu 
technicznego niedostępnych obecnie urządzeń technicznych przepustu. 
 
4.1. Całkowite spuszczenie wody ze stawów z zachowaniem warunków podanych w 
Pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 6.07.2009. 
 
4.2. Oględziny stanu zastawek i urządzeń wyciągowych, wielkości ich ugięcia. 
 
4.3. Oględziny tylnej ściany żelbetowej komory wlotowej przepustu i pochylonej płyty 
górnej z ewentualnym odkopaniem ich części znajdującej się w odwodnionej części 
skarpy grobli. Oględziny umocnienia dna przed przepustem. 
 
4.4. Ponieważ brak rysunków urządzenia piętrzącego (zastawek, prowadnic, wyciągu) a 
zbiornik jest napełniony, należy wykonać jego inwentaryzację umożliwiającą 
projektowanie (wykonanie obmiaru, kosztorysu ew. projektu wzmocnień zasuw lub innych 
zmian). W projekcie niemożliwe było ustalenie faktycznego stanu elementów 
podziemnych i podwodnych. 
 
4.4. W zależności od wyników oględzin zakres robót konserwacyjnych będzie polegać na: 
 
Wariant I –stan dostateczny budowli: 
1. Oczyszczenie z rdzy lub zniszczonej powłoki farby części metalowych 
2. Pomalowanie dwukrotne wodoodporna farbą ochronną. 
3. Smarowanie urządzeń wyciągowych i sprawdzenie ich działania. 
4. Odnowienie znaków wodnych (pomalowanie lub wymiana) 
W tym wariancie przyjmuje się, że nie trzeba remontować ścian komory zasuw (tylnej i 
przykrywającej płyty). 
W wariancie I przyjmuje się, że nie trzeba będzie remontować pochyłej płyty i tylnej 
ścianki komory wlotowej oraz korygować ugięcia płyt zastawek, jeśli po odsłonięciu i 
sprawdzeniu działania taka potrzeba nie wystąpi, tzn. że ich stan nie przekreśla dalszego 
użytkowania. 
 
Wariant II – stan niedostateczny budowli: 
1. Wymiana całych lub części skorodowanych prowadnic, zastawek. 
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2. Wymiana lub naprawa urządzeń wyciągowych (pręty śrubowe, urządzenie do ręcznego 
wyciągania). 
3. Wymiana lub wzmocnienie dospawanymi ryglami zasuw (płyt metalowych). 
4. Dwukrotne pomalowanie metalowych części konstrukcji zastawek (prowadnice, 
zastawki, wyciągu w części wymagającej malowania) ochronną farbą wodoodporną. 
5. Odnowienie znaków wodnych (pomalowanie lub wymiana). 
6. Odkopanie umieszczonych w grobli tylnej ścianki komory wlotowej i płyty 
przykrywającej, ich naprawa lub wykonanie nowych z żelbetu wraz z zasypaniem 
wykonanych wykopów i uformowaniem skarpy grobli. 
Odtworzenie nowych, żelbetowych elementów tylnej ścianki komory wlotowej wraz z płytą 
przykrywającą wzorowanych na odsłoniętych elementach. Po dokonaniu odkrywek w 
pełnej skali (po dostaniu się do przesłoniętych obecnie fragmentów konstrukcji) należy 
dokonać ponownej oceny stanu technicznego istniejących elementów żelbetowych w celu 
potwierdzenia przez uprawnionego specjalistę, konieczności ich wymiany na nowe.  
 
Wariant III - modyfikowany 
Zakres prac w wariancie I lub II powinien być odpowiednio skorygowany, gdyby po 
spuszczeniu wody ze zbiornika i oględzinach przepustu okazało się, że jest to konieczne. 
We wszystkich wariantach konieczne jest wykonanie inwentaryzacji urządzeń piętrzących 
wodę. Należy przyjąć mniej korzystny stan budowli dla szacowania kosztów konserwacji. 
 
4.5 We wszystkich wariantach, jeśli po spuszczeniu wody okaże się, że utrzymuje się ona 
w komorze wlotowej uniemożliwiając konserwację i remont trzeba będzie wodę 
odpompować i zabezpieczyć komorę przed jej napływem oraz ustalić sposób jej 
odprowadzania poza komorę (np. przez lewarowanie), a nawet być może na krótki okres 
wstrzymać przepływ rzeki wykonując odpowiednia grodzę w górnym fragmencie zbiornika. 
 
Uwaga! W czasie robót jak i po zakończeniu na terenie drogi znajdującej się na koronie 
grobli, pod którą przechodzi przepust należy wykluczyć możliwość przejazdu pojazdu 
ciężkich (wywrotek, samochodów, itp.), które mogłyby spowodować uszkodzenia rur 
przepustu. Nie należy również używać wibratorów do zagęszczania gruntu pod 
nawierzchnię projektowanej alejki z kostki brukowej na grobli. 
Ze względu na warstwę ziemi nad przepustem grubości 198,40 – 196,50 = 1,9 m ułożenie 
lekkiej trwałej nawierzchni z jednoczesnym zakazem ruchu pojazdów nie powinno 
wywołać takiego zwiększenia naprężeń, które mogłyby być przyczyna naruszenia 
rurociągów przepustowych. 
 
5. Konserwacja grobli. 
Prace na grobli należy przeprowadzać po konserwacji przepustu. 
 
5.2. Przewiduje się usunięcie zgodnie z życzeniem zleceniodawcy krzewów oraz 
samosiejek drzew znajdujących się na skarpie odpowietrznej przy po obu stronach 
przepustu przeprowadzającego wodę ze zbiornika przez ich wycięcie albo poprzez 
wykarczowanie. W pierwszym przypadku trzeba się liczyć z możliwością ich odrastania, a 
wiec koniecznością okresowego powtarzania tego zabiegu. W drugim doły po usunięciu 
krzewów trzeba wypełnić gruntem najlepiej piaszczysto – gliniastym i przykryć warstwą 10 
cm ziemi urodzajnej obsianej trawą lub umocnić darnią. 
Uwaga - szczegóły związane z pielęgnacją i waloryzacją zieleni na skarpie zawiera 
oddzielne opracowanie zieleni mgr inż. Małgorzaty Słabiak. 
 
5.3. Nachylenia skarp 1:2 odpowietrznej i 1:3 odwodnej są wystarczające. Skarpę 
odwodną należy przy przepuście umocnić na długości 10 m po obu stronach i wysokości 
min. 0,8 m nad poziomem piętrzenia ażurowymi płytami betonowymi 40x60x6 cm, co 
stworzy jej lepsze zabezpieczenie. Jest to zupełnie wystarczające z uwagi na małe 
falowanie wody w zbiorniku. 
Przy nachyleniu  skarpy 1:2 szerokość pasa z płyt ażurowych wyniesie 1,8 – 2,0 m. 
Umocnienie ma być wykonane jednakowo po obu stronach przepustu, płyty należy 
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układać na posypce piaskowej grubości 5 cm a otwory wypełnić ziemią urodzajną i obsiać 
trawą w okresie wegetacyjnym. 
 
5.4. Utwardzenie nawierzchni grobli 
Przewiduje się wykonanie alejki na grobli, dowiązanej do zaprojektowanych wcześniej i 
częściowo wykonanych alejek parkowych z kostki betonowej, w tej samej technologii. 
Należy określić zakres prac po porównaniu z wykonywanym i projektowanym wcześniej 
zakresem alejek. 
 
Zaprojektowano alejki z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 
obrzeżone obustronnie elementami betonowymi 8x30 cm ustawianymi na podsypce 
cementowo – piaskowej gr. 5 cm, tak jak już wykonane wcześniej. Obrzeża powinny być 
wykonane równo z wierzchem kostki i wystawać około 5 cm ponad przyległe tereny 
trawnika na grobli. Poziom nawierzchni należy dostosować do naturalnego poziomu 
istniejącego terenu i do przyległych, wykonanych wcześniej utwardzonych alejek oraz do 
poziomu nawierzchni jazu. 
 
Warstwy: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej 8,0 cm 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3,0 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mech. 15,0 cm 
 
Projektowana nawierzchnia będzie odwadniana powierzchniowo obustronnie na przyległe 
tereny zielone, nawierzchnię należy wykonać, stosując spadki gwarantujące sprawne 
odprowadzenie wód opadowych i wygodne chodzenie – poprzeczne 1% - 2% i podłużne 
nie przekraczające 3%. 
 
W trakcie prac zabronione jest zagęszczanie mechaniczne zagęszczarką wibracyjną 
warstw na grobli nad przepustem. 
 
5.5. Barierka zabezpieczająca na grobli 
Zaprojektowano stalowe bariery wysokości 110 cm z modułów 100x100 cm, skręcanych 
ze sobą co 2, 3 moduły, usytuowane po obu stronach przejścia na grobli nad przepustem. 
Konstrukcja z profili zamkniętych 4 x 6 cm mocowanych do gruntu w formie 
zabetonowanych słupków z w/w profili, z wypełnieniem z pionowych płaskowników 1 x 6 
cm co 125 mm w osiach. Na wysokości jazu przewidzianą zamykaną furtkę stalową z 
takich samych elementów. Łączna długość barier wynosi 2 x 19 m = 38 mb. 
Bariery należy montować symetrycznie względem alejki na grobli tak, by uniemożliwić 
przejazd samochodem pomiędzy (180 cm w osiach pochwytów) oraz symetrycznie 
względem przepustu, tak, by furtka znalazła się na wysokości mechanizmów zasuw. 
 
6. Konserwacja zbiornika – odmulanie. 
 
6.1. Wprowadzenie. 
Prace konserwacyjne można prowadzić równolegle z konserwacją grobli z przepustem. 
Odmulanie zbiornika można dokonać mechanicznie odpowiednim sprzętem po 
spuszczeniu wody ze zbiornika i wywieźć osady pojazdami ciężarowymi, albo przez 
wypompowanie osadów na znajdujące się obok stawów odpowiednie miejsca, wskazane 
na planie sytuacyjnym. Konieczne jest dokładne ustalenie ilości zalegających osadów, ich 
jakości oraz stopnia zagęszczenia (w przypadku usuwania w sposób hydrauliczny). 
 
6.2. Określenie ilości osadów. 
Pojemność zbiornika przy maksymalnym piętrzeniu wynosi ok. 31000 m³ (wg 
opracowania podanego w pkt. 2.3) przy średniej głębokości akwenu górnego 0,8 m i 
dolnego 1,3 m. 
W operacie wodnoprawnym (w opracowaniu wym. w poz. 2.3) znajdują się dwa przekroje 
przez zbiornik oraz profil podłużny. Na ich podstawie oszacowano ilość namułu do 
projektu i koszt jego usunięcia. 
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Przyjęto matematycznie, że w zbiorniku zalega ok. 12 540 m3 osadu. 
 
W wypadku nie spuszczenia wody do momentu ofertowania przez Wykonawców, na tych 
poprzecznych przekrojach należałoby wykonać geodezyjny pomiar wraz z sondowaniem 
w punktach, w których podane są rzędne dna zbiornika i wtedy precyzyjnie określić 
grubość wytrąconych osadów. 
Lepszym rozwiązaniem jest jednak pomiar po spuszczeniu wody ze zbiornika, bo pozwala 
na dokładniejsze oszacowanie ilości i komprymacji osadów, które po jej spuszczeniu będą 
widoczne. 
 
6.3. Opróżnianie zbiornika. 
W przypadku decyzji o usuwaniu mechanicznym do spuszczenia wody ze zbiornika 
można przystąpić od razu (jeszcze zimą) pod warunkiem, że spuszczać się będzie powoli 
małą ilość wody mieszczącą się w korycie rz. Olechówki. 
Według pozwolenia z 1994 r. (zał. do opracowania wym. w pkt. 2.3) może być 0,60 m³/s w 
okresie nie krótszym niż 14 godz. Takie działanie nie stanowi zagrożenia dla 
opróżnionego zbiornika Stawy Jana ponieważ cały czas z Młynka dopływa woda rz. 
Olechówki, która przez Stawy Jana płynie dalej kinetą w dnie zbiornika, ponieważ zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym nie wolno całkowicie wstrzymywać przepływu rzeki. 
Dodatkowo dla bezpieczeństwa można spuszczać mniejszą ilość wody np. 0,4 m³/s 
zamiast dozwolonej 0,60 m³/s. Przepływ rz. Olechówki może się jednak zawsze 
zwiększyć w sposób naturalny w okresie opadów i do Stawów Jana może wtedy dopływać 
większa ilość wody. 
 
W drugim przypadku (wypompowanie osadów) nie trzeba od razu opróżniać zbiornika 
wody Młynek, lecz pompować ją razem z osadami w odpowiednie miejsce, z którego 
zapewnić trzeba odpływ wody z powrotem do zbiornika lub od razu do rz. Olechówki. 
Ponieważ Ustawa o Odpadach i przepisy wykonawcze (wymieniono wyżej w poz. 2.8 i 
2.9) kwalifikują grunty i osady jako odpady (kody 15.05.05, 15.05.06) trzeba uzyskać na 
ich przemieszczanie i składowanie odpowiednie pozwolenia. Wymaga to wykonania 
odpowiedniego projektu dla miejsca deponowania osadu i może wymagać zbadania jego 
jakości (zawartych w nim zanieczyszczeń). W przypadku znacznej komprymacji osadu w 
zbiorniku może się on nie nadawać do hydraulicznego transportu, przyjęto w opracowania 
ubicie uniemożliwiające wypompowywanie osadów. 
 
6.4. Przyjęta technologia odmulania - mechaniczna. 
- opróżnienie zbiornika, w wypadku wody stagnującej przy przepuście możliwe jest 
lewarowanie prze skarpę do koryta Olechówki poniżej, 
- przygotowanie terenu do składowania namułu wg planu sytuacyjnego – składowisko I - 
500 m2 przy brzegu oraz składowisko II - 0,5 ha na terenie naturalnego obniżenia, 
pozbawionego nasadzeń i elementów budowlanych w części północno – zachodniej 
obiektu rekreacyjnego. Z tego terenu należy wykonać przekop umożliwiający 
odprowadzanie wody z osadów z powrotem do zbiornika. 
- zabezpieczenie pni drzew sąsiadujących z terenem prac i przykrycie warstwą ubitego 
żwiru gr. ok. 20 cm nawierzchni alejek w miejscach przewidywanego transportu namułu - 
szczególnie, jeśli wcześniej zostaną utwardzone wg oddzielnego, wcześniejszego 
projektu utwardzenia alejek bitumicznie z 2015 r. 
- wybieranie namułu sprzętem samobieżnym dwuetapowo – w I etapie spycharka odkłada 
osad na placu przy brzegu, w II etapie koparko-ładowarka przenosi go na teren 
składowiska, skąd po wyschnięciu zabierany jest do składowiska odpadów ciężarówkami 
wjeżdżającymi od strony ulicy Śląskiej. 
- po zgrubnym wybraniu namułu należy odsłonić istniejącą kinetę do odprowadzania wody 
ze zbiornika lub w wypadku jej braku wykonać tymczasową, na okres odmulania. 
- końcowe prace przy odmulaniu należy prowadzić starannie, z zachowaniem rzędnych 
zbiornika określonych w dokumentacji wodnoprawnej. 
- część osadów po niestwierdzeniu ich toksyczności można pozostawić w naturalnym 
obniżeniu składowiska II, na grubość ok. 0,5 m, co daje szacunkowo 2 500 m3 osadów nie 
wymagających wywiezienia na składowisko. Teren ten wymaga następnie rekultywacji 
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poprzez wyrównanie i obsianie trawą z mieszanką roślin łąkowych w okresie 
wegetacyjnym. 
- finalnie należy zlikwidować przekop, odtworzyć trawnik na miejscu brzegowego 
składowiska i naprawić alejki uszkodzone przez ciężki sprzęt. 
 
Dobór technologii ostatecznie jest pozostawiony do decyzji Wykonawcy po określeniu 
skomprymowania i możliwości technicznych, Wykonawca powinien również uwzględnić 
do kosztów czas potrzebny do pompowania wody, w porównaniu z czasem prac 
mechanicznych. 
 
7. Uwagi końcowe. 
Uwaga! Prace konserwacyjne należy powiązać czasowo z okresowym opróżnieniem 
zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem warunków podanych w pozwoleniu 
wodnoprawnym z dnia 6.07.2009. 
 
7.1. Przyjęta ilość osadów jest bardzo duża – 12 540 m³ w stosunku do pojemności 
zbiornika ok. 31 000 m³. Weryfikacja tej liczby jest wskazana po opróżnieniu zbiornika z 
wody lub poprzez sondowanie. 
 
7.2. Wskazanym byłoby porównanie stanu istniejącego z projektem budowlanym z 1999 r, 
który powinien znajdować się w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wraz 
z protokołem kontroli obiektu dokonanej w 2005 r. przez ten organ. 
 
7.3. Po spuszczeniu wody ze zbiornika trzeba dokonać oględzin podwodnych części 
budowli i urządzeń piętrzących celem weryfikacji przyjętego zakresu robót. 
 
7.4. Na etapie ofertowania Wykonawcy są zobowiązani do przeprowadzenia wizji lokalnej. 
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