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1. Zakres robót przewidywanych przy konserwacji przepustu.

Uwaga! Dla zakresu robót wykonawca powinien przyjąć najmniej korzystny wariant stanu
technicznego niedostępnych obecnie urządzeń technicznych przepustu.

1.1. Całkowite spuszczenie wody ze stawów z zachowaniem warunków podanych w Pozwoleniu
wodnoprawnym z dnia 6.07.2009.

1.2. Oględziny stanu zastawek i urządzeń wyciągowych, wielkości ich ugięcia.

1.3. Oględziny tylnej ściany żelbetowej komory wlotowej przepustu i pochylonej płyty górnej z
ewentualnym odkopaniem ich części znajdującej się w odwodnionej części skarpy grobli. Oględziny
umocnienia dna przed przepustem.

1.4. Ponieważ brak rysunków urządzenia piętrzącego (zastawek, prowadnic, wyciągu) a zbiornik jest
napełniony, należy wykonać jego inwentaryzację umożliwiającą projektowanie (wykonanie obmiaru,
kosztorysu ew. projektu wzmocnień zasuw lub innych zmian). W projekcie niemożliwe było ustalenie
faktycznego stanu elementów podziemnych i podwodnych.

1.4.W zależności od wyników oględzin zakres robót konserwacyjnych będzie polegać na:

Wariant I –stan dostateczny budowli:
1. Oczyszczenie z rdzy lub zniszczonej powłoki farby części metalowych
2. Pomalowanie dwukrotne wodoodporna farbą ochronną.
3. Smarowanie urządzeń wyciągowych i sprawdzenie ich działania.
4. Odnowienie znaków wodnych (pomalowanie lub wymiana)
W tym wariancie przyjmuje się, że nie trzeba remontować ścian komory zasuw (tylnej i przykrywającej
płyty).
W wariancie I przyjmuje się, że nie trzeba będzie remontować pochyłej płyty i tylnej ścianki komory
wlotowej oraz korygować ugięcia płyt zastawek, jeśli po odsłonięciu i sprawdzeniu działania taka
potrzeba nie wystąpi, tzn. że ich stan nie przekreśla dalszego użytkowania.

Wariant II – stan niedostateczny budowli:
1. Wymiana całych lub części skorodowanych prowadnic, zastawek.
2. Wymiana lub naprawa urządzeń wyciągowych (pręty śrubowe, urządzenie do ręcznego wyciągania).
3. Wymiana lub wzmocnienie dospawanymi ryglami zasuw (płyt metalowych).
4. Dwukrotne pomalowanie metalowych części konstrukcji zastawek (prowadnice, zastawki, wyciągu
w części wymagającej malowania) ochronną farbą wodoodporną.
5. Odnowienie znaków wodnych (pomalowanie lub wymiana).
6. Odkopanie umieszczonych w grobli tylnej ścianki komory wlotowej i płyty przykrywającej, ich
naprawa lub wykonanie nowych z żelbetu wraz z zasypaniem wykonanych wykopów i uformowaniem
skarpy grobli.
Odtworzenie nowych, żelbetowych elementów tylnej ścianki komory wlotowej wraz z płytą
przykrywającą wzorowanych na odsłoniętych elementach. Po dokonaniu odkrywek w pełnej skali (po
dostaniu się do przesłoniętych obecnie fragmentów konstrukcji) należy dokonać ponownej oceny
stanu technicznego istniejących elementów żelbetowych w celu potwierdzenia przez uprawnionego
specjalistę, konieczności ich wymiany na nowe.

Wariant III - modyfikowany
Zakres prac w wariancie I lub II powinien być odpowiednio skorygowany, gdyby po spuszczeniu wody
ze zbiornika i oględzinach przepustu okazało się, że jest to konieczne.
We wszystkich wariantach konieczne jest wykonanie inwentaryzacji urządzeń piętrzących wodę.
Należy przyjąć mniej korzystny stan budowli dla szacowania kosztów konserwacji.

1.5 We wszystkich wariantach, jeśli po spuszczeniu wody okaże się, że utrzymuje się ona w komorze
wlotowej uniemożliwiając konserwację i remont trzeba będzie wodę odpompować i zabezpieczyć
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komorę przed jej napływem oraz ustalić sposób jej odprowadzania poza komorę (np. przez
lewarowanie), a nawet być może na krótki okres wstrzymać przepływ rzeki wykonując odpowiednia
grodzę w górnym fragmencie zbiornika.

Uwaga! W czasie robót jak i po zakończeniu na terenie drogi znajdującej się na koronie grobli, pod
którą przechodzi przepust należy wykluczyć możliwość przejazdu pojazdu ciężkich (wywrotek,
samochodów, itp.), które mogłyby spowodować uszkodzenia rur przepustu. Nie należy również
używać wibratorów do zagęszczania gruntu pod nawierzchnię projektowanej alejki z kostki brukowej
na grobli.
Ze względu na warstwę ziemi nad przepustem grubości 198,40 – 196,50 = 1,9 m ułożenie lekkiej
trwałej nawierzchni z jednoczesnym zakazem ruchu pojazdów nie powinno wywołać takiego
zwiększenia naprężeń, które mogłyby być przyczyna naruszenia rurociągów przepustowych.

2. Konserwacja grobli.

Prace na grobli należy przeprowadzać po konserwacji przepustu.

2.2. Przewiduje się usunięcie zgodnie z życzeniem zleceniodawcy krzewów oraz samosiejek drzew
znajdujących się na skarpie odpowietrznej przy po obu stronach przepustu przeprowadzającego wodę
ze zbiornika przez ich wycięcie albo poprzez wykarczowanie. W pierwszym przypadku trzeba się liczyć
z możliwością ich odrastania, a wiec koniecznością okresowego powtarzania tego zabiegu. W drugim
doły po usunięciu krzewów trzeba wypełnić gruntem najlepiej piaszczysto – gliniastym i przykryć
warstwą 10 cm ziemi urodzajnej obsianej trawą lub umocnić darnią.
Uwaga - szczegóły związane z pielęgnacją i waloryzacją zieleni na skarpie zawiera oddzielne
opracowanie zieleni mgr inż. Małgorzaty Słabiak.

2.3. Nachylenia skarp 1:2 odpowietrznej i 1:3 odwodnej są wystarczające. Skarpę odwodną należy
przy przepuście umocnić na długości 10 m po obu stronach i wysokości min. 0,8 m nad poziomem
piętrzenia ażurowymi płytami betonowymi 40x60x6 cm, co stworzy jej lepsze zabezpieczenie. Jest to
zupełnie wystarczające z uwagi na małe falowanie wody w zbiorniku.
Przy nachyleniu skarpy 1:2 szerokość pasa z płyt ażurowych wyniesie 1,8 – 2,0 m. Umocnienie ma być
wykonane jednakowo po obu stronach przepustu, płyty należy układać na posypce piaskowej grubości
5 cm a otwory wypełnić ziemią urodzajną i obsiać trawą w okresie wegetacyjnym.

2.4. Utwardzenie nawierzchni grobli
Przewiduje się wykonanie alejki na grobli, dowiązanej do zaprojektowanych wcześniej i częściowo
wykonanych alejek parkowych z kostki betonowej, w tej samej technologii. Należy określić zakres prac
po porównaniu z wykonywanym i projektowanym wcześniej zakresem alejek.

Zaprojektowano alejki z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, obrzeżone
obustronnie elementami betonowymi 8x30 cm ustawianymi na podsypce cementowo – piaskowej gr.
5 cm, tak jak już wykonane wcześniej. Obrzeża powinny być wykonane równo z wierzchem kostki i
wystawać około 5 cm ponad przyległe tereny trawnika na grobli. Poziom nawierzchni należy
dostosować do naturalnego poziomu istniejącego terenu i do przyległych, wykonanych wcześniej
utwardzonych alejek oraz do poziomu nawierzchni jazu.

Warstwy:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej 8,0 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3,0 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mech. 15,0 cm

Projektowana nawierzchnia będzie odwadniana powierzchniowo obustronnie na przyległe tereny
zielone, nawierzchnię należy wykonać, stosując spadki gwarantujące sprawne odprowadzenie wód
opadowych i wygodne chodzenie – poprzeczne 1% - 2% i podłużne nie przekraczające 3%.

W trakcie prac zabronione jest zagęszczanie mechaniczne zagęszczarką wibracyjną warstw na grobli
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nad przepustem.

2.5. Barierka zabezpieczająca na grobli
Zaprojektowano stalowe bariery wysokości 110 cm z modułów 100x100 cm, skręcanych ze sobą co 2,
3 moduły, usytuowane po obu stronach przejścia na grobli nad przepustem. Konstrukcja z profili
zamkniętych 4 x 6 cm mocowanych do gruntu w formie zabetonowanych słupków z w/w profili, z
wypełnieniem z pionowych płaskowników 1 x 6 cm co 125 mm w osiach. Na wysokości jazu
przewidzianą zamykaną furtkę stalową z takich samych elementów. Łączna długość barier wynosi 2 x
19 m = 38 mb.
Bariery należy montować symetrycznie względem alejki na grobli tak, by uniemożliwić przejazd
samochodem pomiędzy (180 cm w osiach pochwytów) oraz symetrycznie względem przepustu, tak, by
furtka znalazła się na wysokości mechanizmów zasuw.

3. Konserwacja zbiornika – odmulanie.

3.1.Wprowadzenie.
Prace konserwacyjne można prowadzić równolegle z konserwacją grobli z przepustem. Odmulanie
zbiornika można dokonać mechanicznie odpowiednim sprzętem po spuszczeniu wody ze zbiornika i
wywieźć osady pojazdami ciężarowymi, albo przez wypompowanie osadów na znajdujące się obok
stawów odpowiednie miejsca, wskazane na planie sytuacyjnym. Konieczne jest dokładne ustalenie
ilości zalegających osadów, ich jakości oraz stopnia zagęszczenia (w przypadku usuwania w sposób
hydrauliczny).

3.2. Określenie ilości osadów.
Pojemność zbiornika przy maksymalnym piętrzeniu wynosi ok. 31000 m³ (wg opracowania podanego
w pkt. 2.3) przy średniej głębokości akwenu górnego 0,8 m i dolnego 1,3 m.
W operacie wodnoprawnym (w opracowaniu wym. w poz. 2.3) znajdują się dwa przekroje przez
zbiornik oraz profil podłużny. Na ich podstawie oszacowano ilość namułu do projektu i koszt jego
usunięcia.
Przyjęto matematycznie, że w zbiorniku zalega ok. 12 540 m3 osadu.

W wypadku nie spuszczenia wody do momentu ofertowania przez Wykonawców, na tych
poprzecznych przekrojach należałoby wykonać geodezyjny pomiar wraz z sondowaniem w punktach,
w których podane są rzędne dna zbiornika i wtedy precyzyjnie określić grubość wytrąconych osadów.
Lepszym rozwiązaniem jest jednak pomiar po spuszczeniu wody ze zbiornika, bo pozwala na
dokładniejsze oszacowanie ilości i komprymacji osadów, które po jej spuszczeniu będą widoczne.

3.3. Opróżnianie zbiornika.
W przypadku decyzji o usuwaniu mechanicznym do spuszczenia wody ze zbiornika można przystąpić
od razu (jeszcze zimą) pod warunkiem, że spuszczać się będzie powoli małą ilość wody mieszczącą się
w korycie rz. Olechówki.
Według pozwolenia z 1994 r. (zał. do opracowania wym. w pkt. 2.3) może być 0,60 m³/s w okresie nie
krótszym niż 14 godz. Takie działanie nie stanowi zagrożenia dla opróżnionego zbiornika Stawy Jana
ponieważ cały czas z Młynka dopływa woda rz. Olechówki, która przez Stawy Jana płynie dalej kinetą
w dnie zbiornika, ponieważ zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nie wolno całkowicie
wstrzymywać przepływu rzeki. Dodatkowo dla bezpieczeństwa można spuszczać mniejszą ilość wody
np. 0,4 m³/s zamiast dozwolonej 0,60 m³/s. Przepływ rz. Olechówki może się jednak zawsze zwiększyć
w sposób naturalny w okresie opadów i do Stawów Jana może wtedy dopływać większa ilość wody.

W drugim przypadku (wypompowanie osadów) nie trzeba od razu opróżniać zbiornika wody Młynek,
lecz pompować ją razem z osadami w odpowiednie miejsce, z którego zapewnić trzeba odpływ wody z
powrotem do zbiornika lub od razu do rz. Olechówki.
Ponieważ Ustawa o Odpadach i przepisy wykonawcze (wymieniono wyżej w poz. 2.8 i 2.9) kwalifikują
grunty i osady jako odpady (kody 15.05.05, 15.05.06) trzeba uzyskać na ich przemieszczanie i
składowanie odpowiednie pozwolenia. Wymaga to wykonania odpowiedniego projektu dla miejsca
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deponowania osadu i może wymagać zbadania jego jakości (zawartych w nim zanieczyszczeń). W
przypadku znacznej komprymacji osadu w zbiorniku może się on nie nadawać do hydraulicznego
transportu, przyjęto w opracowania ubicie uniemożliwiające wypompowywanie osadów.

3.4. Przyjęta technologia odmulania - mechaniczna.
- opróżnienie zbiornika, w wypadku wody stagnującej przy przepuście możliwe jest lewarowanie prze
skarpę do koryta Olechówki poniżej,
- przygotowanie terenu do składowania namułu wg planu sytuacyjnego – składowisko I - 500 m2 przy
brzegu oraz składowisko II - 0,5 ha na terenie naturalnego obniżenia, pozbawionego nasadzeń i
elementów budowlanych w części północno – zachodniej obiektu rekreacyjnego. Z tego terenu należy
wykonać przekop umożliwiający odprowadzanie wody z osadów z powrotem do zbiornika.
- zabezpieczenie pni drzew sąsiadujących z terenem prac i przykrycie warstwą ubitego żwiru gr. ok. 20
cm nawierzchni alejek w miejscach przewidywanego transportu namułu - szczególnie, jeśli wcześniej
zostaną utwardzone wg oddzielnego, wcześniejszego projektu utwardzenia alejek bitumicznie z 2015
r.
- wybieranie namułu sprzętem samobieżnym dwuetapowo – w I etapie spycharka odkłada osad na
placu przy brzegu, w II etapie koparko-ładowarka przenosi go na teren składowiska, skąd po
wyschnięciu zabierany jest do składowiska odpadów ciężarówkami wjeżdżającymi od strony ulicy
Śląskiej.
- po zgrubnym wybraniu namułu należy odsłonić istniejącą kinetę do odprowadzania wody ze
zbiornika lub w wypadku jej braku wykonać tymczasową, na okres odmulania.
- końcowe prace przy odmulaniu należy prowadzić starannie, z zachowaniem rzędnych zbiornika
określonych w dokumentacji wodnoprawnej.
- część osadów po niestwierdzeniu ich toksyczności można pozostawić w naturalnym obniżeniu
składowiska II, na grubość ok. 0,5 m, co daje szacunkowo 2 500 m3 osadów nie wymagających
wywiezienia na składowisko. Teren ten wymaga następnie rekultywacji poprzez wyrównanie i obsianie
trawą z mieszanką roślin łąkowych w okresie wegetacyjnym.
- finalnie należy zlikwidować przekop, odtworzyć trawnik na miejscu brzegowego składowiska i
naprawić alejki uszkodzone przez ciężki sprzęt.

Dobór technologii ostatecznie jest pozostawiony do decyzji Wykonawcy po określeniu
skomprymowania i możliwości technicznych, Wykonawca powinien również uwzględnić do kosztów
czas potrzebny do pompowania wody, w porównaniu z czasem prac mechanicznych.

4. Siłownia

4.1. Nawierzchnia terenu siłowni
Zaprojektowano glinowo - żwirową nawierzchnię placu o planie w kształcie wydłużonej soczewki,
oddzielonej od alejki parkowej pasem trawnika ze żwirowymi przejściami między alejką a
projektowanym placykiem. Systemowa nawierzchnia od trawnika oddzielona będzie obrzeżami
betonowymi 8x30 cm tak, by nie utrudniały one ruchu.

Nawierzchnia układana będzie w korycie wypełnionym 20 cm warstwą dolną z piasku
średnioziarnistego i żwiru 1,25 – 40 mm. Górna część grubości 5 cm, złożona będzie z mieszanki
żwirowo – piaskowej.
Wykonanie górnej nawierzchni żwirowych musi odbywać się ze ścisłym zachowaniem proporcji
poszczególnych frakcji materiału wg technologii wybranego dostawcy nawierzchni. Istotne jest aby
zagęszczanie górnej warstwy wykonać walcem statycznym. Zabrania się używania wibratora
powierzchniowego - jego zastosowanie powoduje pionowe przemieszczanie poszczególnych
składników mieszanki i nawierzchnia traci walory użytkowe (na powierzchni skumulują się frakcje
ilaste nie przepuszczalne dla wody opadowej). Spadki podłużne nawierzchni dostosowane do terenu
nie powinny przekraczać 3%. Spadek poprzeczny obustronny 1,5%, warstwy i wymiary wg rysunków nr
4.

4.2. Dobór i montaż urządzeń
Przewidziano 11 podwójnych stanowisk siłowni na ćwiczenie różnych partii ciała i mięśni,
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przeznaczonych dla dzieci, dorosłych i osób niepełnosprawnych.
Przy montażu należy ściśle przestrzegać wytycznych montażowych wybranego producenta siłowni
plenerowej.
W kosztorysie przewidziano montaż gotowych kompletów urządzeń wraz z przewidzianymi do tego
prefabrykowanymi fundamentami.

5. Zieleń

Zakres i ilość zieleni zgodnie z opisem w projekcie.
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i stałych. Dwukrotne pomalowanie elementów metalowych 
urządzeń wodochronną farbą antykorozyjną.

analiza 
indywidualna

10
d.2

1,000kpl.1
RAZEM

sztSmarowanie urządzeń otwierających zamknięcia upustów 
dennych i sprawdzenia ich działania.analiza 

indywidualna

11
d.2

1,000szt1
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m3Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy 
regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 
m3 na odkład w gruncie kat. III - rów odwadniający na czas  
osuszania namułów.

KNR 2-01 
0224-04

1
d.1

40,000m340
RAZEM

m3Oczyszczenie dna stawów i basenów z namułów 
spycharkami

KNR 2-21 
0102-04

2
d.1

12 540,000m312540
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku  
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
Grunt oblepiający naczynie robocze. - przeniesienie  
namułu na miejsce czasowego składowania na czas 
odsączania.

KNR 2-01 
0207-01 z.sz. 
2.3.2. 9903

3
d.1

12 540,000m312540
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku  
samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - 
wywiezienie odsączonego namułu z terenu parku na teren 
składowiska odpadów.

KNR 2-01 
0207-01 
0214-01

4
d.1

12 540,000m312540
RAZEM

haRekultywacja terenu po tymczasowych składowiskach - 
Spulchnianie ziemi glebogryzarka w kat.gruntu III-IV

KNKRB 1 
0113-02
analogia

5
d.1

0,570ha0,520 + 0,050
RAZEM

m2Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 
10 cm. Nakład na nasiona trawy został zwiększony do 4 kg 
nasion na 100m2.

KNR 2-01 
0510-01 
0510-02

6
d.1

5 962,000m25962,0
RAZEM

m2Renowacja fragmentu alejki parkowej zniszczonego 
podczas prac odmulających.analiza 

indywidualna

7
d.1

65,000m265
RAZEM

m.mokrzycki
Przekreślenie

m.mokrzycki
Przekreślenie



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztOdnowienie znaków wodnych - pomalowanie odpowiednią 

farbą wodoochronną lub wymiana na żeliwne bolce 
wyznaczające rzędne NPP oraz MaxPP.

analiza 
indywidualna

12
d.2

1,000szt1
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, 
powierzchnie poziome i pionowe

ZKNR C-2 
0803-02

13
d.2

8,000m28
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne - dodatek za 
każdy 1 cm głębokości skucia

ZKNR C-2 
0803-06

14
d.2

8,000m2poz.13
RAZEM

mPrzygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, 
skorodowanych prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na 
ścianie

ZKNR C-2 
0804-05

15
d.2

96,000mpoz.13 * 12
RAZEM

mPrzygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji 
odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie

ZKNR C-2 
0805-01

16
d.2

96,000mpoz.15
RAZEM

mPrzygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne 
stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm

ZKNR C-2 
0807-01

17
d.2

96,000mpoz.15
RAZEM

m2Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na 
konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. 
pionowa

ZKNR C-2 
0808-11

18
d.2

8,000m2poz.13
RAZEM

dm3Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o 
głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. 
pionowa

ZKNR C-2 
0809-05

19
d.2

800,000dm3poz.13 * 100
RAZEM

m2Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw 
naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,  
powierzchnia pionowa

ZKNR C-2 
0815-04

20
d.2

8,000m2poz.13
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża 
betonowego - pozostała powierzchnia betonu

ZKNR C-2 
0801-05

21
d.2

149,800m2(42,00 + 18,45 * 2) * 2 - poz.13
RAZEM

m2Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe 
powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr.  
2 mm, powierzchnia pozioma

ZKNR C-2 
0816-06

22
d.2

36,900m218,45 * 2
RAZEM

m2Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe 
powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr.  
2 mm, powierzchnia pionowa

ZKNR C-2 
0816-07

23
d.2

84,000m242,00 * 2
RAZEM

m2Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe 
powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr.  
2 mm, powierzchnia sufitowa

ZKNR C-2 
0816-08

24
d.2

36,900m218,45 * 2
RAZEM

sztOdnowienie łaty wodnowskazowej na przyczółku 
wlotowym jazu.analiza 

indywidualna

25
d.2

1,000szt1
RAZEM
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m.mokrzycki
Przekreślenie



haRęczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i  
podszycia

KNR 2-01 
0109-05

26
d.3.1

0,034ha0,0220 + 0,0115
RAZEM

m2Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 
10 cm. Nakład na nasiona trawy został zwiększony do 4 kg 
nasion na 100m2.

KNR 2-01 
0510-01 
0510-02

27
d.3.1

335,000m2220 + 115
RAZEM

m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
(kat. gruntu III) Grunt mokry - korytowanie pod 
wzmocnienie skarpy odwodnej po obu stronach przepustu

KNR 2-01 
0301-02 z.sz. 

2.3 9907

28
d.3.2

6,000m310,00 * 2,00 * 2 * 0,15
RAZEM

m2Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości  
po zagęszczeniu - podsypka

KNR 2-31 
0106-01
analogia

29
d.3.2

40,000m210,00 * 2,00 * 2
RAZEM

m2Układanie nawierzchni z płyt ażurowych betonowych typu 
MEBA gr. 8 cm na skarpie

NNRNKB 
231 0511-01

analogia

30
d.3.2

40,000m210,00 * 2,00 * 2
RAZEM

m2Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 21 cm

KNR 2-31 
0101-07 
0101-08

31
d.3.3

39,600m211,00 * 3,60
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o 
pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - 
ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III

KNR-W 2-01 
0232-02 
0210-02

32
d.3.3

8,316m3poz.31 * 0,21
RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-02

33
d.3.3

22,000m11,00 * 2
RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31 
0407-03

34
d.3.3

22,000mpoz.33
RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

KNR 2-31 
0103-02

35
d.3.3

33,000m211,00 * 3,00
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 
jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa 
łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
- zagęszczenie do Rm1,5 MPa.

KNR 2-31 
0115-01

36
d.3.3

33,000m2poz.35
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-03

37
d.3.3

33,000m2poz.35
RAZEM
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m.mokrzycki
Przekreślenie

m.mokrzycki
Przekreślenie

m.mokrzycki
Przekreślenie



m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

43
d.4

355,000m2355
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o 
pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - 
ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III

KNR-W 2-01 
0232-02 
0210-02

44
d.4

88,750m3poz.43 * 0,25
RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-02

45
d.4

79,900m67,60 + 6,15 * 2
RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31 
0407-03

46
d.4

79,900mpoz.45
RAZEM

mObrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o 
promieniu do 10 m

KNR 2-31 
0407-06

47
d.4

23,000m6,15 * 2 + 5,35 * 2
RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

48
d.4

338,000m2325,00 + 13,00
RAZEM

m2Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm 
grubości po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0106-03

49
d.4

338,000m2338
RAZEM

m2Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za 
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -1

KNR 2-31 
0106-04

50
d.4

338,000m2338
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

51
d.4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Humusowanie terenu zniszczonego podczas prac z 

obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
KNR-W 2-01 

0510-01
analogia

38
d.3.3

13,200m2(poz.31 - poz.37) * 2
RAZEM

mStalowe bariery wysokości 110 cm z modułów 100x100 
cm, skręcanych ze sobą.

KNR-W 2-02 
1209-01
analogia

39
d.3.4

38,000m38
RAZEM

m3Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku 
przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km 
(kat. gruntu III) - wykopy pod słupki fundamentowe dla  
barier stalowych

KNR 2-01 
0303-02

40
d.3.4

2,500m30,25 * 0,25 * 1,00 * 40{szt.}
RAZEM

m3Ręczne przygotowanie mieszanki betonowej ze żwiru - 
beton kl. B-15

TZKNBK III -
49

41
d.3.4

2,500m30,25 * 0,25 * 1,00 * 40{szt.}
RAZEM

m3Zabetonowanie słupków stalowych barier w uprzednio 
przygotowanych otworach w ziemi

TZKNBK III -
25

analogia

42
d.3.4

2,500m30,25 * 0,25 * 1,00 * 40{szt.}
RAZEM

m.mokrzycki
Przekreślenie

m.mokrzycki
Przekreślenie

m.mokrzycki
Przekreślenie



haRęczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i  
podszycia

KNR 2-01 
0109-05

58
d.5

0,045ha0,0448
RAZEM

m2Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 
10 cm. Nakład na nasiona trawy został zwiększony do 4 kg 
nasion na 100m2.

KNR 2-01 
0510-01 
0510-02

59
d.5

448,000m2448
RAZEM

szt.Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie  
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 1.0/0.7 mKlon zwyczajny ‘Faassen 
Black’

KNR 2-21 
0302-07
analogia

60
d.5

2,000szt.2
RAZEM

szt.Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie  
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
Brzoza papierowa

KNR 2-21 
0302-07
analogia

61
d.5

5,000szt.5
RAZEM

szt.Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie 
kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
Świerk srebrny

KNR 2-21 
0323-06
analogia

62
d.5

7,000szt.7
RAZEM

szt.Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 0.5 m
Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus'

KNR 2-21 
0302-05
analogia

63
d.5

19,000szt.19
RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
338,000m2poz.48
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31 
0114-03

52
d.4

338,000m2poz.48
RAZEM

m2Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie -  
grubość po zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31 
0202-05

53
d.4

338,000m2poz.48
RAZEM

sztławki bez oparć mocowane na stałe do podłoża
analiza 

indywidualna

54
d.4

4,000szt4
RAZEM

szttablicę z regulaminem
analiza 

indywidualna

55
d.4

1,000szt1
RAZEM

sztkosz na śmieci
analiza 

indywidualna

56
d.4

1,000szt1
RAZEM

sztStanowisko do ćwiczeń kompletne (pylon, fundament 
prefabrykowany, 2 zestawy do ćwiczeń) wraz z montażemanaliza 

indywidualna

57
d.4

11,000szt11
RAZEM

m.mokrzycki
Przekreślenie

m.mokrzycki
Przekreślenie

m.mokrzycki
Przekreślenie

m.mokrzycki
Przekreślenie



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie 

płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 0.5 m
Żylistek szorstki ‘Plena’

KNR 2-21 
0302-05
analogia

64
d.5

12,000szt.12
RAZEM

szt.Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 0.5 mTawuła van Houtte’a

KNR 2-21 
0302-05
analogia

65
d.5

8,000szt.8
RAZEM

szt.Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 0.5 m Dereń biały ‘Sibirica’

KNR 2-21 
0302-05
analogia

66
d.5

16,000szt.16
RAZEM

szt.Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 0.5 m
Jaśminowiec ‘Snowbelle’

KNR 2-21 
0302-05
analogia

67
d.5

8,000szt.8
RAZEM
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Przekreślenie




