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1. Określenie Inwestora 

 

Inwestorem na niniejszym zadaniu jest: 

 

Gmina Miasto Łódź 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 

 

 

 
2. Podstawa opracowania 

 

 

Opracowanie zostało wykonane w październiku 2014r. przez mgr inż. Mariana 

Zamojskiego i mgr inż. Jacka Tusińskiego na zamówienie Gminy Miasta Łódź 

reprezentowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi. 

 

 

3. Przedmiot opracowania 
 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie ekologicznej bariery 

gabionowo-roślinnej zabezpieczającej Stawy Jana przed dopływem rumowiska i 

biogenów do czaszy stawu. 

 Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie przegród gabionowych 

poprzez ustawienie trzech linii gabionów (koszy siatkowo-kamiennych) w czaszy 

stawu. 
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●  Pierwsza linia gabionów (oznaczona jako A) zlokalizowana ok. 28m poniżej 

wlotu rzeki Olechówki do Stawów utworzy osadnik, w którym będzie 

zatrzymywane rumowisko dostarczane do zbiornika z wodami rzeki Olechówki. 

Na skutek zmniejszenia prędkości wody na wlocie do stawu zanieczyszczenia 

wleczone, w także unoszone przez rzekę będą sedymentować na dnie w 

przestrzeni wydzielonej gabionami i bystrotokiem wlotowym. Przechwycone 

osady będą okresowo usuwane aby nie oddziaływały negatywnie na jakość wody 

w stawie. Obecnie zanieczyszczenia te osiadają na całej powierzchni dna 

stawów i wpływają na pogorszenie jakości wody, a także ze względu na duże 

powierzchniowe rozproszenie, są trudne do usunięcia gdyż wymagają 

czyszczenia całego dna stawu. Korona przegrody będzie zlokalizowana 10cm 

poniżej lustra wody przy Normalnym Poziomie Piętrzenia (NPP=186,05 m npm), 

co zapewni swobodny przepływ wody ponad nią. 

Przegroda gabionowa (wykonana z koszy siatkowo-kamiennych) jest 

przepuszczalna dla wody i umożliwi jej swobodną filtrację również przy stanach 

niższych od NPP, natomiast zapobiegnie przedostawaniu się osadów do dalszej 

części zbiornika. 

 ●  Druga i trzecia linia gabionów B i C oraz D i E (między którymi przestrzeń 

będzie zasypana gruntem) będzie tworzyć wypłycenie dla roślinności 

szuwarowej. Zadaniem tej roślinności będzie wychwytywanie zanieczyszczeń, 

które nie zostały zdeponowane w osadniku utworzonym przez pierwszą linię 

gabionów (będą to głównie biogeny rozpuszczone w wodzie, a także część 

drobnego rumowiska unoszonego, które przedostało się nad przegrodą A). 

Biogeny te użyźniają wody zbiornika i powodują m.in. tzw. „zakwitanie wody”. 

 

Dolna powierzchnia (spód) gabionów będzie zagłębiona ok 0,5m-1,5m poniżej 

dna stawu. Górna powierzchnia gabionów (korona) będzie znajdować się poniżej 

lustra wody w stawie. Dla pierwszej linii gabionów zagłębienie poniżej lustra 

wody w stawie (NPP = 186,05 m npm) będzie wynosić 10cm (rzędna korony 

gabionów będzie wynosić 185,95 m npm), dla drugiej 25cm (185,80 m npm), a 

dla trzeciej 35cm (185.70 m npm).  

 

Symulacje hydrauliczne pokazują, że takie ustawienie gabionów nie wpłynie 

negatywnie na przepuszczanie wielkich wód przez zbiornik i przy wodzie 
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stuletniej spowoduje spiętrzenie lustra wody jedynie o 4cm w stosunku do 

stanu obecnego. 

 

●  Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostanie utworzona dolomitowa struktura 

geochemiczna, która będzie się składać z kamienia dolomitowego ułożonego na 

dnie stawu pomiędzy pierwszą (A) i drugą (B) linią gabionów. Dolomitowa 

struktura geochemiczna wpłynie dodatkowo na polepszenie właściwości wody w 

zbiorniku. Projektowana ilość kamienia do ułożenia w dnie jest niewielka i wynosi 

ok. 1kg/m2 powierzchni stawu.  

Dla umożliwienia migracji organizmów wodnych oraz dla sprawnego napełniania i 

opróżniania czaszy stawu z wody, w przegrodach gabionowych zostaną wykonane 

przepusty z rur strukturalnych PP o średnicy 600mm. Przepusty te będą mogły być w 

zależności od potrzeb zamykane (za pomocą firmowych zaślepek - korków 

oferowanych przez producentów tego typu rur) w celu uzyskania jak najbardziej 

wydajnej pracy projektowanego systemu (najlepszego efektu ekologicznego, w tym 

oczyszczania wody). Czynności powyższe będą prowadzone pod nadzorem Katedry 

Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

 

4. Materiały wyjściowe 

 

 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały wyjściowe: 

1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy terenu w skali 1 : 500 wykonany przez 

uprawnionego geodetę i zarejestrowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi 

2. Wypisy z rejestru ewidencji gruntów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi 

3. Rozpoznanie terenowe i pomiary uzupełniające w miejscu lokalizacji urządzeń 

4.Uzgodnienia z Inwestorem 

5. Uzgodnienia z Katedrą Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego 
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5. Położenie 
 
 

Obiekt objęty niniejszym opracowaniem położony jest w Łodzi przy zbiegu ulic 

Rzgowskiej i paradnej. 

Hydrograficznie obiekt znajduje się w dolinie rzeki Olechówki, która jest 

lewostronnym dopływem rzeki Jasień. Rzeka Jasień jest prawym dopływem Neru, 

który z kolei wpada do Warty w okolicach Dąbia. 

 

 

6. Stan prawny nieruchomości na terenie inwestycji 

 

Zasięg planowanych do wykonania robót obejmuje czaszę stawu wraz z 

wyspą czyli następujące działki geodezyjne: nr 752/1 (czasza stawu), nr 752/2 

(koryto rzeki Olechówki w dnie stawu), nr 752/3 (czasza stawu), nr 753 (wyspa). 

Działki te należą do obrębu geodezyjnego G-27. Właścicielem tych działek jest 

Skarb Państwa.  

 

Poniżej przedstawiono tabelaryczny wykaz w/w nieruchomości. 

 

Tabela: Wykaz nieruchomości w zasięgu oddziaływania planowanych do 

wykonania urządzeń wodnych. 

L.p

. 

Nr 

działk

i 

Obrę

b 

Właścicie

l 

Władający 

1 752/1 G-27 

Skarb 

Państwa 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. 

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52 

2 752/2 G-27 

Skarb 

Państwa 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. 

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52 

3 752/3 G-27 

Skarb 

Państwa 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. 

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52 
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4 753 G-27 

Skarb 

Państwa 

 

Urząd Miasta Łodzi 

Wydział Sportu 

90-532 dź

, ul. ks. Skorupki 21 

 
7. Zakres projektowanych robót 

 

Zakres projektowanych robót obejmuje: 

● Wykonanie koparkami wykopów pod gabiony, a następnie ręczny dokop do    

    rzędnych posadowienia gabionów. 

● Ustawienie gabionów na dnie wykopów,  wypełnienie ich kamieniami, a  

    następnie zamknięcie. 

● Montaż rurociągów PP Dn 600. 

● Powiązanie gabionów między sobą i obsypanie ich do poziomu dna zbiornika  

    gruntem rodzimym pochodzącym z wykopów z zagęszczeniem (wskaźnik  

    zagęszczenia 0,95).  

● Nadmiar gruntu (wypór gabionów) należy przeznaczyć pod roślinność   

    szuwarową (na zasypanie przestrzeni pomiędzy przegrodami B i C oraz D i E). 

Grunt pochodzący z wykopów należy zmieszać z namułem z dna zbiornika w 

stosunku ok. 1:1 i taką mieszaniną zasypać przestrzenie pomiędzy w/w przegrodami. 

● Wykonanie nasadzeń roślinności szuwarowej tzn. przeniesienie jej z obrzeży 

zbiornika w miejsce projektowanych stref roślinności szuwarowej. 

● Wykonanie dolomitowej struktury geochemicznej poprzez ułożenie kamienia 

dolomitowego na dnie w ilości 1kg/m2, we wskazanej w projekcie strefie zbiornika, 

wydzielonej barierami gabionowymi, wyspą i brzegami zbiornika. 

 
 
8. Zestawienie gabionów 
 
 

Lp. Wymiary gabionu Liczba sztuk dla przegrody 

Długość Szerokość Wysokość Objętość A B C D E Razem 

1 2,0 m 1,0 m 0,5 m 1m3 26 23 14 9 - 72 

2 2,0 m 1,0 m 1,0 m 2m3 14 - 12 1 - 27 

3 4,0 m 1,0 m 1,0 m 4m3 18 12 9 8 6 53 
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9.Wykaz współrzędnych 
 
 

Punkt Y X 

① 6602774,77 5731780,44 

② 6602773,91 5731780,44 

③ 6602734,53 5731743,44 

④ 6602760,05 5731737,50 

⑤ 6602723,73 5731725,07 

⑥ 6602758,58 5731716,04 

⑦ 6602724,63 5731791,36 

⑧ 6602723,75 5731757,36 

⑨ 6602704,54 5731788,14 

⑩ 6602703,92 5731764,14 

Przepust nr 1 - wlot 6602768.11 5731768.69 

Przepust nr 1 - wylot 6602765.17 5731769.39 

Przepust nr 2 – wlot 6602767.90 5731761.94 

Przepust nr 2 - wylot 6602764.91 5731761.53 

Przepust nr 3 - wlot 6602741.88 5731742.87 

Przepust nr 3 - wylot 6602739.95 5731719.95 

Przepust nr 4 - wlot 6602752.36 5731740.66 

Przepust nr 4 - wylot 6602746.05 5731718.55 

Przepust nr 5 - wlot 6602725.25 5731788.49 

Przepust nr 5 - wylot 6602703.69 5731784.15 

      

     

 
10. Wskazania dla wykonawcy robót 
 
Po zakończeniu pracy teren przyległy doprowadzić należy do stanu pierwotnego. 

Do w/w prac budowlanych dopuszczeni mogą być jedynie pracownicy po 

odpowiednich szkoleniach okresowych i stanowiskowych BHP. Na czas prowadzenia 

prac należy stosownie oznakować miejsce robót. 
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11.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
- art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 
poz.1126 z późn. zmianami 
 
- oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r). 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
 

WYKONANIE EKOLOGICZNEJ BARIERY GABIONOWO-ROŚLINNEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ STAWY 

JANA PRZED DOPŁYWEM RUMOWISKA I BIOGENÓW DO CZASZY STAWU 

Położenie obiektu budowlanego : 
- miejscowość Łódź (u zbiegu ulic Rzgowskiej i Paradnej) na działkach 
ewidencyjnych 752/1, 752/2, 752/3 i 753 obręb G-27. 
 

Nazwa inwestora : 

- Gmina Miasto Łódź 

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

90-533 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 

 
Imię i nazwisko, adres projektanta : 
Marian Zamojski, 99-200 Poddębice, ul. 22 Lipca 17  
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia, kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 
 

● Wykonanie koparkami wykopów pod gabiony, a następnie ręczny dokop do 
rzędnych posadowienia gabionów. 

      ● Ustawienie gabionów na dnie wykopów,  wypełnienie ich kamieniami, a  
      następnie zamknięcie. 
      ● Montaż rurociągów PP Dn 600. 
      ● Powiązanie gabionów między sobą i obsypanie ich do poziomu dna  
          zbiornika gruntem rodzimym pochodzącym z wykopów z zagęszczeniem.  
      ● Zasypanie przestrzeni pomiędzy przegrodami B i C oraz D i E). Grunt   
          pochodzący z wykopów należy zmieszać z namułem z dna zbiornika w   
          stosunku 1:1 i taką mieszaniną zasypać przestrzenie pomiędzy w/w   
          przegrodami. 
      ● Wykonanie nasadzeń roślinności szuwarowej tzn. przeniesienie jej z obrzeży    
          zbiornika w miejsce projektowanych stref roślinności szuwarowej. 
      ● Wykonanie dolomitowej struktury geochemicznej poprzez ułożenie kamienia  
          dolomitowego na dnie w ilości 1kg/m2, we wskazanej w projekcie strefie   
          zbiornika, wydzielonej barierami gabionowymi, wyspą i brzegami zbiornika. 
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2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi 
● Rzeka Olechówka płynąca w dnie zbiornika w rejonie planowanych robót 
 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje , miejsce i czas ich 
wystąpienia 
 

Rodzaj 

zagrożenia 

Miejsce 

wystąpienia zagrożenia 

 

Czas 

wystąpienia zagrożenia 

Zagrożenie dla 

osób 

postronnych w 

rejonie robót 

Cały teren  

robót 

Cały okres 

prowadzenia robót 

Uderzenie lub 

pochwycenie 

przez osprzęt 

roboczy koparki 

Zasięg pracy koparki Wykonywanie wykopów, 

zasypka  

wykopów 

Przysypanie 

ziemią 

Wykop Wykonywanie wykopów, 

zasypka wykopów 

Urazy podczas 

przemieszczania 

materiałów i ich 

montażu 

Rejon rozładunku i 

załadunku materiałów, 

rejon montażu elementów 

Załadunek i rozładunek 

materiałów, montaż rurociągów, 

ustawianie i montaż gabionów, 

wyładunek kamienia, wypełnianie 

kamieniem gabionów 
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Porażenie prądem 

elektrycznym 

Rejon pracy urządzeń 

elektrycznych (pompy, 

nożyce, szlifierki kątowe, 

itp.) 

Pompowanie wody, cięcie stali 

(drutu przy montażu gabionów), 

cięcie rur PP przy montażu 

rurociągów 

Wpadnięcie do 

wykopu 

Rejon wykopu Od chwili rozpoczęcia 

wykonywania wykopu do czasu 

jego zasypania 

Rany cięte lub kłute Miejsce prowadzenia 

robót montażowych 

Przygotowanie i montaż 

gabionów,  montaż rurociagów 

Uraz narządu 

wzroku 

Stanowisko spawalnicze i 

miejsce montażu 

gabionów, miejsce 

montażu rurociągów 

Cięcie stali szlifierkami kątowymi,  

cięcie rur szlifierkami kątowymi 

Uraz narządu 

słuchu 

Wykop Zagęszczanie zasypki wykopu 

(praca zagęszczarek) 

Utopienie Praca w pobliżu cieku 

wodnego i w czaszy 

zbiornika wodnego 

Cały czas trwania robót, 

zwłaszcza po wystąpieniu 

intensywnych opadów, w czasie 

wezbrań rzeki Olechówki 

 
4.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   

    przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
- Wszystkie osoby zatrudnione na budowie powinny przejść przeszkolenie BHP 

odnośnie prac budowlanych, przeprowadzone przez uprawnioną osobę. 
- Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni 

pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami BHP będą 
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dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z 
uwzględnieniem konkretnych wymogów na budowie i na danym stanowisku. 

- Przed przystąpieniem do realizacji tych prac osoba posiadająca odpowiednie 
wymagane uprawnienia udzieli instruktażu na stanowisku pracy i zapozna 
pracowników z zagrożeniami. 

- Należy prowadzić pisemną dokumentację potwierdzającą szkolenia BHP, z 
podpisami osób przeszkolonych i osoby udzielającej instruktażu. 
 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
 

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem uprawnionego kierownika robót. 
- Teren budowy ogrodzić, oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umieścić tablice ostrzegawcze. 
- Osoby zatrudnione na budowie winny posiadać aktualne badania lekarskie 

dopuszczające do wykonywanej pracy  i przeszkolenie w zakresie BHP. 

- Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać osobistą odzież ochronną, 

kaski, kamizelki odblaskowe i inne zabezpieczenia osobiste wg potrzeb. 

-  Wykopy wykonywać z bezpiecznym pochyleniem skarp, nie obciążać naziomu. 

-  Wszystkie urządzenia elektryczne, linie zasilające, elektronarzędzia muszą 

posiadać atesty bezpieczeństwa. 

-  Wyznaczyć strefę niebezpieczną przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem 

mechanicznym. 

-     Jako zejścia do wykopów stosować odpowiednie atestowane drabiny. 

-     Maszyny i urządzenia techniczne muszą być utrzymywane w stanie sprawności, 

stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 

przeszkolone osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

-     Należy ustalić miejsce pierwszej pomocy i najbliższego punktu lekarskiego, 

straży pożarnej, komisariatu policji, pogotowia ratunkowego, telefony alarmowe. 

 
 
 


