termomodernizacja_gwardia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ dach hali - styropian 15 cm+styropapa 8 cm+1x papa termozgrzewalna
1.1|Konstrukccja dachu - wymiana ptatwi okapowych wraz zposzyciem
1'KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m2
d.1.1/0414-02
34,59*1,50*2 m2 103,770
3,49%0,97*2*45<szt.> m2 304,677
RAZEM 408,447
2/KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie - demontaz wsp. do m
d.1.1/0412-05 RiS=0,231, M=0
analogia
34,59 m 34,590
RAZEM 34,590
3/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy- demontaz wsp. do RiS= |m
d.1.1/0412-06 0,231, M=0
1,7*9 m 15,300
RAZEM 15,300
4/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1.1/0412-05
34,59*4+45%3,49 m 295,410
RAZEM 295,410
5/KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakow przez dwukrotne powlekanie powierzchni | m?2
d.1.1/0614-03 do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
90*3,49*25%7%(0,14+0,15*2) m2 34,551
RAZEM 34,551
6 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.1/0410-01
<koryta zlewowe>19,35*2 m2 38,700
RAZEM 38,700
1.2|Likwidacja okna potaciowego
7|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m?2
d.1.2|1111-02
analogia
3,29*0,8 m2 2,632
RAZEM 2,632
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikow dachowych z elementéw stalowych nad Ill | m2
d.1.2/0803-03 kondygnacja
poz.7 m?2 2,632
RAZEM 2,632
9/KNNR-W 3 |Uzupetnienie deskowania dachéw - deski gr. 25 mm na styk mZ2 pot.
d.1.2/0502-02
poz.7 mZ2 pot. 2,632
RAZEM 2,632
1.3|Wymiana swietlika hali
10|KNR-W 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.1.3/1111-02
analogia
34,0"1,1 m2 37,400
RAZEM 37,400
11/ KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementéw stalowych nad Il |m?2
d.1.3/0803-03 kondygnacja
poz.10 m?2 37,400
RAZEM 37,400
12/ KNNR 7 Aluminiowe $wietliki m2
d.1.3/0506-03
34,0*1,8 m2 61,200
RAZEM 61,200
1.4 Roboty murowe
13 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegty |m?2
d.1.4/0619-06 przy uzyciu szczotek stalowych
0,67*34,59*2 m2 46,351
RAZEM 46,351
14 KNR 0-26 Impregnacja - smarowanie jednokrotne powierzchnie betonéw porowatych m2
d.1.4/0640-05
poz.13 m?2 46,351
RAZEM 46,351
15/ KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej |ms3
d.1.4/0311-01 o grub. 1 ceg.
2*34,59%0,25%(0,1+0,4)/2 m3 4,324
RAZEM 4,324
1.5/ Wpusty dachowe
16 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego m3
d.1.5/0203-09
2*(0,48*0,480,25-pi()*0,2*0,2/4) m3 0,052
RAZEM 0,052
17/ KNR-W 2-15 |Wpusty Zeliwne dachowe o sr. 150 mm szt.
d.1.5/0216-04
2 szt. 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
1.6 docieplenie dachu
18| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.6/0609-01 chu konstr.na lepiku
<hala>652,62/cos(atg(0,45))-34,0*1,6 m2 661,254
RAZEM 661,254
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.6/0609-01 chu konstr.na lepiku
poz.18 m?2 661,254
RAZEM 661,254
20 KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku |m?2
d.1.6/0609-08 bez siatki metal.
<rama $wietlika>34,59*0,2*2 m2 13,836
RAZEM 13,836
21/ KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (1-krotne pokr.papa m?2
d.1.6/0503-01 wierzchn.pokrycia po wyréw.istn.pokrycia papy)
poz.18 m2 661,254
RAZEM 661,254
22/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrdbki z papy nawierzchniowej m?2
d.1.6/0504-03
<koryta zlewowe>2*34,59*[(0,777+0,3)/2+0,15] m2 47,630
<styk potaci ze Sciang czesci frontowej>10,34*2%0,5 m2 10,340
<styk potaci z podstawg Swietlika>(34,0+1,6)*2*0,5 m?2 35,600
RAZEM 93,570
1.7 Obrébki blacharskie
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- | m?2
d.1.7/0535-07 séw itp.z blachy nadajgcej sie do uzytku
<ogniomury>0,81*34,82*2 m?2 56,408
RAZEM 56,408
24 \KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1.7/0506-02
<ogniomury>(0,16+0,81)*34,82*2 m?2 67,551
<rama $wietlika>(0,05+0,1+0,20+0,05)*34,59*2 m?2 27,672
RAZEM 95,223
2|Sciany hali - styropian 16 cm + tynk mineralny
2.1|Likwidacja okna
25/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.2.1/1111-01
1,2*1,5 m2 1,800
RAZEM 1,800
26 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- \ms3
d.2.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1,5*1,2*0,45 m3 0,810
RAZEM 0,810
28 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2.1/0711-02 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
1,51,2 m2 1,800
RAZEM 1,800
2.2 Wymiana drabiny zewnetrznej
29 KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m - wsp. do Ri S=1,3za |m
d.2.2{1213-04 wymiane
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
2.3|Docieplenie elewaciji
30 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2.3/0101-01
<elewacja pétnocna>7,33*30,93 m?2 226,717
<elewacja ptudniowa>3,56*34,82 m?2 123,959
<elewacja zachodnia>85,18 m2 85,180
RAZEM 435,856
31 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.2.3/0101-05
poz.30 m?2 435,856
RAZEM 435,856
32 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr.16 cm na Scianach m2
d.2.3/0102-01
poz.30 m?2 435,856
RAZEM 435,856
33|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.2.3/0103-02 podtoza z cegly
int(poz.32) m2 436,000
RAZEM 436,000
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34 KNR K-04  |\Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.2.3/0103-07 stupah
poz.33 m2 436,000
RAZEM 436,000
35 KNR K-04 Ochrona naroznikow wypuktych prostych katownikiem m
d.2.3/0104-01
7,96+3,56 m 11,520
RAZEM 11,520
36 KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z m2
d.2.3/0105-01 zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 1 mm i fakturze baranek
poz.34 m2 436,000
RAZEM 436,000
37 [ KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
d.2.3/0202-05 gruntowania
poz.36 m2 436,000
RAZEM 436,000
38 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- | m?2
d.2.3|0535-07 séw itp.z blachy nadajacej sie do uzytku
<okap>0,19*(30,0+2,35) m2 6,146
RAZEM 6,146
39 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2.3|0506-02
<$ciana poétnocna w miejscu sasiadujgcej wiaty> 26,6*(0,05+0,20+0,10+0,05) |m?2 10,640
RAZEM 10,640
40/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.3|0535-04
30*2 m 60,000
RAZEM 60,000
41|/KNR 2-02 Rynny dachowe po&tokragte o r.15cm - z blachy ocynkowane;j m
d.2.3|0508-04
poz.40 m 60,000
RAZEM 60,000
42 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.3/0535-06
6,3+2,1 m 8,400
RAZEM 8,400
43 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr.15cm - z blachy ocynkowane;j m
d.2.3/0510-04
poz.42 m 8,400
RAZEM 8,400
44 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.2.3/1610-02
<elewacja pétnocna>7,33*30,93 m2 226,717
<elewacja zachodnia>85,18 m?2 85,180
RAZEM 311,897
45 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.3/202 1622a-
01
poz.44 m?2 311,897
RAZEM 311,897
46 Czas pracy rusztowan
d.2.3
3/dach zaplecza socjalnego - styropian 12 cm+styropapa 8 cm+1x papa termozgrzewalna (100 m2)
3.1 Roboty murowe
47/KNR 4-01 Rozebranie cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.3.1/0349-02
(29,59+0,16+9,75)*0,24*0,30 m3 2,844
4,63*0,24%0,30 m3 0,333
RAZEM 3,177
48 KNR 7-28 Skucie warstwy kominéw murowanych m2
d.3.1/0101-04
analogia
0,27*2+0,83+1,03+0,18+0,43-27*0,19*0,19 m2 2,035
RAZEM 2,035
49/ KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.3.1/0310-01
poz.48*0,2 m3 0,407
RAZEM 0,407
50 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.5cm 5/7 = m2
d.3.1/0219-05 Krotnos¢ = 0,71
(0,62+0,05*2)*(0,43+0,05*2)*2 m2 0,763
(0,83+0,05*2)*(1,0+0,05*2) m2 1,023
(2,39+0,05*2)*(0,43+0,05*2) m2 1,320
(0,43+0,05*2)*(0,43+0,05*2) m2 0,281
(1,0+0,05*2)*(0,43+0,05*2) m2 0,583
RAZEM 3,970
3.2 Likwidacja swietlika
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51/ KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.3.2/0545-02
analogia
1,072,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
52 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikbw dachowych z elementéw stalowych nad Il |m2
d.3.2/0803-03 kondygnacja
poz.51 m?2 2,000
RAZEM 2,000
53 Dostawa blachy fatdowej m?2
d.3.2
poz.51 m?2 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- |m?2
d.3.2/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
poz.51 m?2 2,000
RAZEM 2,000
55 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych o grubosci 20 cm m2
d.3.2/0609-03 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
poz.51 m2 2,000
RAZEM 2,000
56 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych o grubosci 20 cm m2
d.3.2/0609-04 poziome na wierzchu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa
poz.51 m?2 2,000
RAZEM 2,000
3.3/ Docieplenie dachu
57 | KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3.3/0609-01 chu konstr.na lepiku
[310,41-<kominy>(0,27*2+0,83+1,03+0,18+0,43)]/cos(atg(0,05)) m2 307,784
RAZEM 307,784
58/ KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3.3/0609-01 chu konstr.na lepiku
poz.57 m2 307,784
RAZEM 307,784
59 KSNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (1-krotne pokr.papg m2
d.3.3/0503-01 wierzchn.pokrycia po wyréw.istn.pokrycia papy)
poz.57 m?2 307,784
RAZEM 307,784
60 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.3.3/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
3,97 m2 3,970
RAZEM 3,970
61 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.3.3/0504-03
poz.60 m?2 3,970
[(0,62+0,43)*2+0,83+1,00+2,39+0,43+0,43+0,43+1,00+0,43)*2*0,5 m2 9,040
<styk dachu ze Sscianami sgsiednich czesci>59,3*0,5 m?2 29,650
RAZEM 42,660
4 Sciany zaplecza socjalnego - styropian 16 cm + tynk mineralny
4.1 \Wymiana okien
62/ KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.4.1/0930-03 1.0 m2
0,85*0,85*15 m?2 10,838
RAZEM 10,838
4.2/ Wymiana drzwi
63 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4.2/0354-05
1,8*2,3+1,2*2,0 m2 6,540
RAZEM 6,540
64 | KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.4.2/0306-03 piennej do oSciezy lub powierzchni Scian
(1,8-1,5)*2,3 m?2 0,690
RAZEM 0,690
65/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.4.2/1040-02
1,5%2,3+1,2*2,0 m2 5,850
RAZEM 5,850
66 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- \m
d.4.2/0708-02 piennej na oSciezach szerokosci do 25 cm
(2,3*2+1,5) m 6,100
<czoto Sciany>2,3*2 m 4,600
RAZEM 10,700
4.3 Docieplenie elewacji
67 |[KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.4.3/0923-01
0,8*0,8*15 m2 9,600
RAZEM 9,600
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68 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.4.3/0101-01
<elewacja potudniowa>120,49 m?2 120,490
<elewacja zachodnia>4,43 m?2 4,430
<elewacja wschodnia>31,97 m?2 31,970
-poz.67 m?2 -9,600
RAZEM 147,290
69 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.4.3/0101-05
poz.68 m?2 147,290
RAZEM 147,290
70 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr.16 cm na Scianach m2
d.4.3/0102-01
poz.68 m?2 147,290
RAZEM 147,290
71 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.4.3/0102-06
[(0,8*2+0,8)*15+(2,3*2+1,5+2,0"2+1,2)]*0,3 m2 14,190
RAZEM 14,190
72 KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.4.3/0103-02 podtoza z cegty
poz.70 m2 147,290
RAZEM 147,290
73|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.4.3/0103-07 stupah
poz.72 m2 147,290
RAZEM 147,290
74/ KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m?2
d.4.3/0103-09
poz.71 m?2 14,190
<uskoki elewacji frontowej>3,0*2 m?2 6,000
RAZEM 20,190
75 KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.4.3/0104-01
poz.71/0,3+4,0 m 51,300
RAZEM 51,300
76 KNR K-04  |\Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z m?2
d.4.3/0105-01 zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 1 mm i fakturze baranek
poz.73+poz.74 m?2 167,480
RAZEM 167,480
77 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez m2
d.4.3/0202-05 gruntowania
poz.76 m2 167,480
RAZEM 167,480
78/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.4.3/0535-07 sow itp.z blachy nadajacej sie do uzytku
<podokienniki>(0,05+0,10+0,15+0,05)*0,8*15 m2 4,200
<okap>0,19*(30,0+2,35) m2 6,146
RAZEM 10,346
79/ KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4.3/0506-02
<podokienniki>(0,05+0,10+0,16+0,15+0,05)*0,8*15 m2 6,120
<okap>(0,16+0,19)*(30,0+2,35) m2 11,322
RAZEM 17,442
80 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.3/0535-04
2,36+29,59 m 31,950
RAZEM 31,950
81/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.4.3/0508-04
poz.80 m 31,950
RAZEM 31,950
82 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.4.3/0535-05
3,9"3 m 11,700
RAZEM 11,700
83 KNR 2-02 Rury spustowe okrggte o $r.15cm - z blachy ocynkowane;j m
d.4.3/0510-04
poz.82 m 11,700
RAZEM 11,700
4.4 Montaz wentylatorow tazienkowych
84 Dostawa wentylatoréw szt.
d.4.4
2+4+1+1+4+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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85/KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do  |szt.
d.4.4/0204-02 z.0. |200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - w obiektach
3.3. 9903 modernizowanych
poz.84 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5/Sciany Budynku administracyjnego- styropian 8+15 cm + tynk mineralny
5.1 Docieplenie scian
86 KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.5.1/0923-01
2*2,78+2*3,02+4*2,57+1,78+7,23+2*2,16 m2 35,210
RAZEM 35,210
87 [KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.5.1/0101-01
<elewacja wschodnia>181,56+2*3,09 m?2 187,740
<elewacja potudniowa>71,88 m?2 71,880
<elewacja zachodnia>3,31*2 m?2 6,620
-p0z.86 m?2 -35,210
RAZEM 231,030
88 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.5.1/0101-05
poz.87 m?2 231,030
RAZEM 231,030
89 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr.8 cm na Scianach m2
d.5.1/0102-01
1009,942/11,4845 m2 87,940
RAZEM 87,940
90 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr.15 cm na Scianach m?2
d.5.1/0102-01
1009,942/11,4845 m2 87,940
RAZEM 87,940
91 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.5.1/0102-06
(1,4*2+2,25)*2*0,3+(2,10*2+3,46)*0,3+(2,12*2*2+1,44*2)*0,3 m2 8,736
(2,10*2+3,46)*0,3 m2 2,298
(1,84*2*5+0,97+1,44*4)*0,3 m2 7,539
RAZEM 18,573
92 KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.5.1/0103-02 podtoza z cegty
poz.89 m2 87,940
RAZEM 87,940
93 KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.5.1/0103-07 stupah
poz.92 m?2 87,940
RAZEM 87,940
94 KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m?2
d.5.1/0103-09
poz.91 m?2 18,573
RAZEM 18,573
95 KNR K-04 Ochrona naroznikow wypuktych prostych katownikiem m
d.5.1/0104-01
poz.91/0,3 m 61,910
(10,15+8,13)*2 m 36,560
RAZEM 98,470
96 KNR K-04  |Wykonanie tynkow mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z m2
d.5.1/0105-01 zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 1 mm i fakturze baranek
poz.87+p0z.91 m?2 249,603
RAZEM 249,603
97 /KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez m2
d.5.1/0202-05 gruntowania
poz.96 m2 249,603
RAZEM 249,603
98 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.5.1/0535-07 soéw itp.z blachy nadajacej sie do uzytku
<ogniomur>(4,43+10,42+4,46)*(0,44+0,1*2+0,05*2) m2 14,289
<ogniomur>(9,90*2)*(0,27+0,1*2+0,05*2) m2 11,286
<okapniki>(1,2*2+1,44*8+0,97)*(0,05+0,20+0,1+0,05) m2 5,956
RAZEM 31,531
99/ KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.5.1/0506-02
<ogniomur>(4,43+10,42+4,46)*(0,44+0,16+0,1*2+0,05*2) m2 17,379
<ogniomur>(9,90%2-4,84-4,95)*(0,27+0,1*2+0,05*2) m2 5,706
<ogniomur>(4,84+4,95)*(0,27+0,16+0,1*2+0,05*2) m2 7,147
<okapniki>(1,2*2+1,44*8+0,97)*(0,05+0,20+0,16+0,1+0,05) m2 8,338
RAZEM 38,570
100 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.5.1/1610-02
poz.86+poz.87 m?2 266,240
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RAZEM 266,240
101/ NNRNKB (z.VIN) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5.1/202 1622a-
01
poz.100 m2 266,240
RAZEM 266,240
102 Czas pracy rusztowan
d.5.1
5.2/ Docieplenie stropu poddasza Budynku administracyjnego
103|KNZ 14 11- |Izolacja stropéw i stropodachoéw wetng mineralng granulowang o grubosci 10 | m?2
d.5.2|01 cm
analogia Krotnos¢ = 2
4,02%(3,64+0,27+7,09)*2 m2 88,440
RAZEM 88,440
104 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
10,75*(3,64+0,27+7,09) m2 118,250
RAZEM 118,250
5.3 Wymiana drzwi w Budynku administracyjnym
105 KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.5.3|1111-02
<drzwi frontowe+ wiatrotap>7,23+2,0*1,50 m2 10,230
RAZEM 10,230
106 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.5.3/0354-10 2m2
poz.105 m?2 10,230
RAZEM 10,230
107 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferow m?2
d.5.3|0348-04
analogia
3,40"2,47-2,0"1,5 m2 5,398
RAZEM 5,398
108 KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe m?2
d.5.3|1040-05
3,40*2,47-2,0"1,5 m2 5,398
RAZEM 5,398
109 KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.5.3/1040-06
7,23-2,0*1,5 m2 4,230
RAZEM 4,230
110 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m2
d.5.3|1040-02
2,071,5 m2 3,000
RAZEM 3,000
111 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m2
d.5.3|1040-02
2,071,5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
5.4 Porecz w Budynku administracyjnym
112/ KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.5.4/1208-03
7 m 7,000
RAZEM 7,000
6 Wymiana glazury i terakoty w budynku zaplecza socjalnego
113 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.6/0819-15
<pomieszczenie 17>5,8*3,0-0,7*2,0 m?2 16,000
<pomieszczenie 20>(4,6+3,05)*2*3,0-0,8*2,0 m2 44,300
<pomieszczenie 21>15,26*3,0-0,8*2,0-0,85*0,85 m?2 43,458
<pomieszczenie 22>6,383,0-0,8*2,0*3 m?2 14,340
<pomieszczenie 23>4,67*3,0-0,8*2,0 m?2 12,410
<pomieszczenie 24>4,65*3,0-0,8*2,0*3 m?2 9,150
<pomieszczenie 25>6,28%3,0-0,8*2,0*3 m?2 14,040
<pomieszczenie 26>15,18*3,0-0,8*2,0-0,85%0,85 m?2 43,218
<pomieszczenie 27>15,24*3,0-0,8*2,0*2-0,85*0,85*2 m2 41,075
<pomieszczenie 30>15,9*3,0-0,8*2,0*2 m?2 44,500
RAZEM 282,491
114 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.6/0811-07
<pomieszczenie 15>57,05 m?2 57,050
<pomieszczenie 20>13,54 m?2 13,540
<pomieszczenie 21, 22, 23>11,91 m?2 11,910
<pomieszczenie 24, 25, 26>11,60 m?2 11,600
<pomieszczenie 27>13,84 m?2 13,840
<pomieszczenie 29>4,87 m?2 4,870
<pomieszczenie 30>5,42 m?2 5,420
RAZEM 118,230
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115/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.6/0212-03
<basen>(2,32+3,31)*2*1,2*0,12 m3 1,621
<schody do basenu>0,8*1,1*0,2 m3 0,176
RAZEM 1,797
116 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku \ms3
d.6/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
(poz.113+p0z.114)*0,03+p0z.115 m3 13,819
RAZEM 13,819
117 ' KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.6/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.116 m3 13,819
RAZEM 13,819
118 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.6/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.116 m3 13,819
RAZEM 13,819
119 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.6/0105-01 wami co 15 cm w gr.kat. I-ll
(2,32+0,12*2)*(3,31+0,12*2)*1,1+0,8*1,1*1,1/2 m3 10,481
RAZEM 10,481
120 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.6/0203-08
(2,32+0,12*2)*(3,31+0,12*2)*0,1+0,8*1,1*0,1 m3 0,997
RAZEM 0,997
121/KNR 2-02 Licowanie &cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6/0829-01
poz.113 m2 282,491
RAZEM 282,491
122/ KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m2
d.6|/0829-08
poz.113 m?2 282,491
RAZEM 282,491
123/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m2
d.6/1118-01 toza
poz.114 m2 118,230
RAZEM 118,230
124 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.6/1118-08 todg zwykig
poz.123 m2 118,230
RAZEM 118,230
125/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.6/1121-01
<podest wejsciowy>1,99+0,74+0,36 m?2 3,090
RAZEM 3,090
126 KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.6/1121-05 ng
<podest wejsciowy>1,99+0,74+0,36 m?2 3,090
RAZEM 3,090
7 /Renowacja wnetrz hali
7.1 sufit i konstrukcja dachu oraz sciany wewnetrzne
127 KNR-W 4-01 |Rozebranie elementoéw stropow drewnianych - podsufitki z ptyt sklejki m?2
d.7.1/0440-06
9,575*2%(3,48-0,15)*10 m2 637,695
RAZEM 637,695
128 KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.7.1/0417-02
9,575*2*2*2 m 76,600
RAZEM 76,600
129 KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. |m?2
d.7.1/0610-03 odgrzyb. ponad 2 m2
<spod deskowania>poz.127 m?2 637,695
<ptatwie>(0,14+0,15%2)*(3,48-0,15)*200 m2 293,040
<dzwigar gtowny 10 szt.>10*(0,606*2*2+0,05*23,0*2+0,2436*2*2+0,052*2* m2 146,070
1,39+1,38*2*2+6,78*0,05*2*2+0,465*2+0,05*2*3,42+0,14+0,14*2*1,70)
RAZEM 1 076,805
130 KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania pre- |m2
d.7.1/0627-01 paratami solowymi
poz.127 m2 637,695
RAZEM 637,695
131 KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metodg smarowa- |m2
d.7.1/0627-02 nia preparatami solowymi
poz.129-poz.130 m2 439,110
RAZEM 439,110
132 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - drewna \m?2
d.7.1]1511-07
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poz.129 m?2 1 076,805
RAZEM 1 076,805
133 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.7.1/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
61,87*2*6,34 m2 784,512
RAZEM 784,512
134 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7.1/1204-02 Scian
poz.133 m2 784,512
RAZEM 784,512
135/ KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonyw.na sufi- |m?2
d.7.1/1605-04 tach przy wys.do 9 m
17,48*34,37+1,140510*2-0,16*2-0,394*2 m2 601,961
RAZEM 601,961
136 KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m2
d.7.1/1605-07 b6t wyk.na Scianach przy wys.rusztow.do 7 m
<obw6d>123,51*<wysoko$c>6,34 m2 783,053
RAZEM 783,053
137 Czas pracy rusztowan grupy
d.7.1
7.2|Posadzka
138 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.7.2/0606-01 ziome podposadzkowe
poz.135+123,51*0,1 m2 614,312
RAZEM 614,312
139 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli z pianki poliuretanowej - po- |m?2
d.7.2|0606-01 ziome
601,961+123,51*0,1 m2 614,312
] RAZEM 614,312
140 KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych m2
d.7.2|4007-02
poz.138 m2 614,312
RAZEM 614,312
141 KNR 7-11 Wypetnianie szczelin dylatacyjnych poziomych o glebokosci do 40 mm m
d.7.2|0605-01
[poz.138/(1,2*2,4)}*(1,2+2,4) m 767,890
RAZEM 767,890
142 KNR 7-11 Wykonanie izolacji wewnatrz pomieszczen klejonie na zimno m?2
d.7.2/0108-05
analogia
poz.138 m2 614,312
RAZEM 614,312
143 KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych m2
d.7.2/4007-03
poz.138 m2 614,312
RAZEM 614,312
144 KNR-W 2-02 |Posadzki poliuretanowe - warstwy gruntujgce przy posadzkach nie zbrojonych j/m?2
d.7.2/1127-07
poz.138 m2 614,312
RAZEM 614,312
145 KNR 7-11 Wyktadanie podlozy warstwg gumy kg
d.7.2/1601-04
analogia
poz.138*1100<kg/m3>*0,005<m> kg 3 378,716
RAZEM 3 378,716
146 KNR 7-11 Szpachlowanie zagruntowanych podfozy wewnatrz pomieszczen przy grub. m2
d.7.2/0106-04 warstwy do 3 mm
analogia
poz.138 m2 614,312
RAZEM 614,312
147 KNR 7-11 Wykonanie powtok z zywic sztucznych wewnagtrz pomieszczen m?2
d.7.2/0103-03 +
KNR 7-11
0103-04
analogia
poz.138 m2 614,312
RAZEM 614,312
148 KNR 2-02 Posadzki poliuretanowe wylewano-szpachlowe gr.2 mm m2
d.7.2|1117-02
analogia
poz.138 m2 614,312
RAZEM 614,312
149 KNR-W 2-02 |Posadzki i parkiety - cokot m
d.7.2/1122-05
123,51-1,5-1,0 m 121,010
RAZEM 121,010
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150 KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.7.2/1122-07
poz.138*95%<powierzchni>+poz.149*0,1 m?2 595,697
RAZEM 595,697
151 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni wykonywane sprzetem recznym - oznako- | m2
d.7.2/0203-01 wanie gtadkie (linie boisk)
poz.138*5%<powierzchni> m2 30,716
RAZEM 30,716
152 KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.7.2/0411-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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