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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 
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2. Spis zawartości 

3. Projekt budowlany 

 
 

WYKAZ RYSUNKÓW 

 

A1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiotem opracowania jest budowa balustrad podjazdu dla niepełnosprawnych 

oraz schodów terenowych na terenie boiska sportowego zlokalizowanego w rejonie 

ulic Potokowej i Dębowskiego w Łodzi na działce o numerze ewidencyjnym 403/43.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania. 

Na terenie istniejącego obiektu sportowego znajdują się boisko do gry w piłkę nożną, 
boisko wielofunkcyjne, bieżnia dookólna, skocznia w dal. Teren boiska okalają skarpy 
ziemne, na których zlokalizowane są trybuny stojące dla publiczności. 

 

3.  Projektowane zagospodarowanie działki 

Nie projektuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Projektuje się 
budowę balustrad wzdłuż ciągów pieszych i podjazdów zlokalizowanych na skarpach 
ziemnych przy budynku administracyjno-socjalnym. 
 

4. Zestawienie powierzchni zabudowy w granicach opracowania 

 

Powierzchnia działki 403/43            47 406,0 m2     
 

5. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 

podstawie MPZP 

 

6. Teren nie leży w obrębie wpływów eksploatacji górniczej 

 

7. Obiekt istniejący poddawany przebudowie, brak negatywnego oddziaływania na 

środowisko 

 

8. brak 

 

opracował 
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OPIS DO PROJEKTU BALUSTRAD PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
SCHODÓW TERENOWYCH NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO  

Łódź, ul. Potokowa/Dębowskiego dz. 403/43 
 

1. Dane ogólne 

1.1 Przeznaczenie i program użytkowy 

Boisko sportowe  z placami do gier zespołowych: 

- piłka nożna 

- koszykówka 

- siatkówka plażowa 

- skocznia w dal/trójskok 

- rzutnia pchnięcia kulą 

- bieżnia 400m/ 100m / 60m 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są balustrady stalowe wzdłuż podjazdu oraz 

schodów stanowiących piesze dojście do budynku. 

1.3 Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia działki 403/43     47 406,0 m2     

Powierzchnia boiska sportowego    12 427,9 m2   

 

2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

2.1 Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych 

Projektuje się balustradę z rur stalowych. Wykończenie – malowanie proszkowe w 

kolorze zielonym identycznym ze stolarką okienną budynku. 

Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość 

płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne 

poręcze, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1,0 m 

do 1,1 m. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych 

dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, 

umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu. Poręcze przy 

schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy 

przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne 

użytkowanie. 
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2.2 Balustrada schodów terenowych 

Projektuje się balustradę z rur stalowych. Wykończenie – malowanie proszkowe w 

kolorze zielonym identycznym ze stolarką okienną budynku. 

Schody na długości od trybun do chodnika należy wyposażyć w obustronne 

barierki o wysokości 1.1m.  

Poręcze przy schodach zewnętrznych, przed ich początkiem i za końcem, należy 

przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne 

użytkowanie. 

 

3. Instalacje 

- brak  

 

4. Warunki wykonywania robót 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać 

zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod 

nadzorem osób do tego uprawnionych. 

 

       opracowanie 

Łódź, maj 2013 
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INFORMACJA   
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracach budowlanych 

związanych z  przebudową trybun boiska sportowego 

Łódź, ul. Potokowa/Dębowskiego dz. 403/43  
 

I.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 
1. Organizacja placu budowy 
 

2. Nowoprojektowane elementy konstrukcyjne i roboty budowlane w obrębie obiektu: 

- prace ziemne 
- montaż trybun prefabrykowanych 
- montaż schodów z polbruku 
 
3. Nowoprojektowane roboty budowlane w ramach zagospodarowania terenu 
- brak 

 
II Wykaz istniejących obiektów 
- boisko sportowe 
 
III Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Teren budowy leży w obrębie nieogrodzonej posesji.  
Na czas budowy należy wygrodzić teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych, wyznaczyć i oznakować tymczasowe drogi komunikacyjne. 

 
IV Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
- praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego –montaż dużych i ciężkich 

elementów 
- dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich elementów konstrukcji lub 

materiałów, rozładunek pojazdów 
- potknięcie, pośliźniecie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy lub 

drogach komunikacyjnych 
- porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych 
- zapylenie – podczas cięcia metalu i prac porządkowych 
- zagrożenie upadkiem przedmiotu z wysokości – podczas prac na wysokości, upadek z 

góry narzędzi, przedmiotów, materiałów itp. 
- wypadek komunikacyjny – zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na placu 

budowy 
- skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi częściami konstrukcji, blachami 

podczas obróbek blacharskich, narzędziami itp. 
- poparzenia – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elektrycznych 

stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub posiłku 
 

V Szkolenia  z  zakresu bhp 
1. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach 

przechowywać  w aktach osobowych pracownika 
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2. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż 
stanowiskowy co zostanie udokumentowane w załączniku do planu BIOZ. 

3. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego 
programu szkolenia , w którym integralną częścią będzie: 

- realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
- ryzyko na stanowisku pracy 
- postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

4. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na 
budowie 

5. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone 
odpowiedzialne osoby 

6. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 
- kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
- rękawice ochronne – do stałego korzystania 
 
VI Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy 

wykonywaniu robót budowlanych 
 
- materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
- przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy 
- drogi pożarowe i plac manewrowy wyznaczony poza terenem obiektu 
- dojazd istniejącym układem komunikacyjnym  
- sprzęt p.pożarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych 
- na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady 
- pojemnik po zapełnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowaną firmę (MPO) 
- nie przewiduje się odpadów niebezpiecznych 

 

       opracowanie 

Łódź, kwiecień 2013 

 


