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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiotem opracowania jest ostatni etap przebudowy boiska sportowego
zlokalizowanego w rejonie ulic Potokowej i Debowskiego w todzi na dzialce o
numerze ewidencyjnym 403/43.

Niniejsze opracowanie zawiera opis rob6t objetych pozwoleniem na budowe, jakie
zostaty do wykonania.

. W chwili obecnej Inwestor zakonczyt realizacje robét, podczas ktérych wykonano:

- budynek w stanie deweloperskim

- przytacze wodociggowe

- przytacze kanalizacji sanitarnej z lokalng oczyszczalnig Sciekow
- modernizacje ptyty boiska z instalacja nawadniajaca

- boisko wielofunkcyjne

- boisko pitki plazowe;j

- czesc¢ chodnika na koronie stadionu

- zagospodarowanie wewnetrznych skarp korony stadionu

. Przyjeto do wykonania w obecnym etapie

- wykonczenie i wyposazenie instalacyjne budynku wielofunkcyjnego

- budowa chodnika wokot boiska podejs¢ i podjazdow dla niepetnosprawnych
- budowa parkingu i zjazdu na ul. Potokowg

. Stan projektowany

Zaprojektowano budynek wielofunkcyjny do obstugi boiska sportowego. Budynek
zlokalizowano na dziatice 403/43, po zachodniej stronie boiska pitkarskiego. Do
budynku zaprojektowano dojscie od ulicy Potokowej stanowigce schody terenowe ze
wzgledu na zroznicowanie wysokosciowe. Dla potrzeb osdb niepetnosprawnych
zaprojektowano pochylnie na poziom parteru budynku oraz na poziom korony
stadionu, z ktdrego dostepna jest pierwsza kondygnacja. Obstuga komunikacyjna
obiektu z ulicy Potokowej.

Projektowany zjazd na dziatke przy potudniowym narozniku dziatki do wykonania w
obecnym etapie wraz z parkingiem dla samochoddéw osobowych i autokaréw.

Zjazd obstugiwat bedzie projektowany parking dla samochoddéw osobowych i
autobusow oraz zabezpieczy dojazd do budynku po terenie biezni. W miejscu wjazdu
na bieznie przewidziano brame w istniejgcym ogrodzeniu wokot boiska.

. Zestawienie powierzchni dziatek

Powierzchnia dziatki 403/43 47 406,0 m?
Powierzchnia dziatki 402/34 1 448,0 m?

. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie MPZP




. Teren nie lezy w obrebie wptywéw eksploataciji gorniczej

. Obiekt istniejacy poddawany przebudowie, brak negatywnego oddziatywania na
srodowisko

. brak

opracowat




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO etap 08/2012
Lodz, ul. Potokowa/Debowskiego dz. 403/43, 402/34

. Dane ogblne
1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
Boisko sportowe z placami do gier zespotowych:
- pitka nozna
- koszykéwka
- siatkdbwka plazowa
- skocznia w dal/trojskok
- rzutnia pchniecia kulg
- bieznia 400m/ 100m / 60m
- budynek wielofunkcyjny (szatnie, biura, magazynki sprzetu)
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sq:
- budynek wielofunkcyjny — roboty wykonczeniowe i wyposazenie
- czes$¢ chodnika wokot korony stadionu, dojscia
- Zjazd z ul. Potokowej
- budowa parkingu

1.3 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 403/43 47 406,0 m?
Powierzchnia dziatki 402/34 1 448,0 m?
Powierzchnia proj. chodnikéw i dojs¢ 666,8 m?
Powierzchnia proj. parkingu i zjazdu 1765,0 m?

. Opis projektowanego budynku wielofunkcyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku stanowigcego
sanitarno-socjalne zaplecze osiedlowego stadionu sportowego, miejsce spotkan
mieszkancow oraz pomieszczenie strazy miejskie;.

= Program - parter

1. Wiatrotap 2,85 m2
2. Komunikacja 25,24 m2
3. Biuro 8,07 m2




4. Toaleta 1,59 m2
5. Biuro 13,99 m2
6. Kottownia 20,06 m2
7. Toalety 7,64 m2
8. Szatnia 1 24,08 m2
9. Szatnia 2 24,08 m2
10. Toalety dla niepetn. 4,08 m2
SUMA 131,68 m2

= Program - pietro

11.Komunikacja 36,42 m2
12.Sala 34,60 m2
13.Szatnia 3 24,08 m2
14.Szatnia 4 24,08 m2
15. Pokoj sedziow 3,89 m2
16.Wezet sanitarny 8,05 m2
17.Magazyn sprzetu 8,94 m2

18.Pom. gospodarcze 4,61 m2
19.Pom. porzadkowe 2,24 m2

SUMA 156,75 m2

2.1. Parametry techniczne inwestycji

= Powierzchnia zabudowy 175,95 m2
» Powierzchnia uzytkowa 288,43 m2
= Kubatura 778 m3

2.2 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

W budynku zaprojektowano cztery jednakowe zespoty sanitarne, po dwa na kazdej
kondygnacji stanowigce zaplecze dla ¢wiczacych na stadionie. Ponadto na poziomie
parteru znajduje sie biuro administracji obiektu, pomieszczenie strazy miejskiej z
niezaleznym wejSciem z wiatrotapu oraz kottownia.

Na pierwsze pietro prowadzi klatka schodowa. Dostep do tej kondygnacji dla osob
niepetnosprawnych stanowi pochylnia usytuowana na zewnatrz budynku.

Druga kondygnacja posiada wyjscia bezposrednio na korone stadionu. Zlokalizowano
na niej, poza zespotami sanitarnymi, sale spotkan przeznaczong dla mieszkancow
osiedla z przylegajacym do niej magazynem sprzetu, pokdj sedzidw z osobnym
weziem sanitarnym oraz pomieszczenie porzadkowe. Ponadto z zewnatrz dostepne
jest takze pomieszczenie gospodarcze stuzace do przechowywania sprzetu
konserwacji nawierzchni ptyty stadionu.




2.3. ZATRUDNIENIE
Okresowa obstuga kottowni bez wymogu statego etatu.

Nie przewiduje sie lokalizacji statych miejsc pracy w budynku. Wykorzystanie
obiektu bedzie miato charakier okresowy — podczas organizacji rozgrywek
sportowych.

2.4. ROZWIAZANIA MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
2.4.1. Sciany

Na poziomie parteru projekiuje sie monolityczng $ciane zelbetowa grubosci
24 cm (S1) w miejscu styku budynku ze skarpa. Pozostate $ciany konstrukcyjne (S2 i
S3) projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych gr.24 cm, scianki dziatowe projektuje
sie rowniez z bloczkow gazobetonowych.

2.4.2 Stropodach

Stropodach wentylowany ptaski (nachylenie 3%), dzwigar drewniany, ptyta OSB.
Na konstrukcji dachu pokrycie z papy termozgrzewalnej NRO na warstwie papy
podktadowe;.

Ocieplenie dachu w poziomie pasa dolnego dzwigaréw deskowych z wetny
mineralnej grubosci 12+6=18cm. Ponizej paraizolacja i sufit podwieszony z ptyty
gipsowo-kartonowej na stelazu metalowym.

2.4.3. Przewody wentylacyjne

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Przewody wentylacyjne @14 cm z pustakow
wentylacyjnych ocieplonych metodg lekkg powyzej potaci dachowej. Wszystkie okna
wyposazone sg w otwory nawiewne.

Szatnie i wezly sanitarne w czesci natryskowej wyposazono w wentylatory kanatowe
z automatycznym witgczaniem uruchamianym przy wigczeniu Swiatta i dziatajgcym
5 minut po jego wytaczeniu.

2.4.4. |1zolacje

- |zolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma folia izolacyjna lub rbwnowazne rozwigzanie.
Izolacja pionowa np. Izolbet lub rownowazne rozwigzanie.

- Izolacje termiczne

Sciana parteru S1 izolowana styropianem FS20 gr.12 cm, pozostate $ciany
zewnetrzne izolowane styropianem FS15 gr.12 cm.

Stropodach izolowany 2 warstwami wetny min. gr. 121 6 cm.

2.4.5. Wykonczenie wewnetrzne.

= Posadzki — do wykonania wylewki podposadzkowe

= Sciany — tynk maszynowy zagruntowany pod malowanie

= Sufity — tynk maszynowy / ptyta karton-gips — zagruntowany pod malowanie




Stolarka okienna — PCV (w kolorze ciemnozielonym)

2.4.6. Wykonczenie zewnetrzne
= Sciany — tynk elewacyjny akrylowy, cienkowarstwowy na siatce(biaty)

= Gzymsy i naroznik p6tnocno-zachodni (zgodnie z rys. elew) w kolorze stolarki
okiennej (ciemnozielone)

= Stolarka okienna — PCV (w kolorze ciemnozielonym)

= Zewnetrzne parapety okienne z Dblachy ocynkowanej (w kolorze
ciemnozielonym)

2.5 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Boisko jest obiektem istniejacym dobrze wkomponowanym w sgsiadujacq
zabudowe a projektowane obiekty dopetniajg obrazu wilasciwego

zagospodarowania terenu.

3. Instalacje
- na terenie dziatki istnieje instalacja wodociggowa stuzaca pielegnacji nawierzchni
boiska do pitki noznej, zasilanie obiektu w wode z istniejgcej instalacji
- na terenie dziatki istnieje instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy i
nawadnianie boiska, projektuje sie wykorzystanie istniejagcego przytacza i
przebudowe go do celéw zasilania projektowanego obiektu i istniejgcej instalacji
nawadniajace;j.

- na terenie dziatki istnieje lokalna kanalizacja z oczyszczalnig biologiczng

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Funkcja obiektu : zaplecze szatniowo-sanitarne boisk sportowych z salg

spotkan i posterunkiem strazy miejskiej, budynek niski

Przewidywana ilos¢ os6b w obiekcie - do 50.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej — C.

Podziat na strefy pozarowe :

obiekt stanowi jedng strefe pozarowa;

- wydzielenie scianami petnymi o odpornosci ogniowej min EI30;

- wydzielenie stropami o odpornosci ogniowej = REI60

- $ciany wewnetrzne EI15

- dach — sufit podwieszony EI30/R30

6. Warunki ewakuacji :

- max. odlegtos¢ przejscia ewakuacyjnego = 20 m ( przy dopuszczalnym 40 m );

- ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — szerokosci >= 100 cm - prowadzace
bezposrednio na zewnatrz obiektu — 2 szt.

o kown




7. Elementy wystroju wewnetrznego : =zastosowano materiaty niepalne i
niezapalne, elementy drewniane projektowanego dachu zabezpieczy¢
preparatem ogniochronnym i owadobédjczym do niezapalnosci,

8. Podreczny sprzet gasniczy :

- sala sprzedazy — gasnica proszkowa GP-6/ABC — 1 sztuka;

- zaplecze — gasnica proszkowa GP-6/ABC — 1 sztuka.

5. Chodniki i schody terenowe
Do wykonania cze$¢ chodnika woko6t korony boiska wraz dojsciami dla
niepetnosprawnych oraz schodami terenowymi do trybun na koronie boiska.
Zaprojektowano chodniki oraz schody z kostki brukowej 6cm na podktadzie
piaskowym stabilizowanym.

6. Zjazd z ul. Potokowej oraz parking
Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Powierzchnia utwardzona 1765,0m?

7. Ogrodzenie
Projektuje sie wykonanie ogrodzenia wokot terenu boiska oraz czesciowg wymiane
istniejacego ogrodzenia.
Projektuje sie ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,80m. Na wysokosci panela 4
przegiecia usztywniajgce. Montaz do stupkéw z rur kwadratowych obsadzanych w
fundamencie betonowym.
Panele ogrodzeniowe oraz stupki w wykonaniu ocynk.
W ogrodzeniu przewidziano furtki dwuskrzydtowe oraz brame wjazdowa na
bieznie.
Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia 360,0 mb
Dtugosc¢ istn. ogrodzenia H=1,2m do wymiany na H=1,8 118,0mb

8. Warunki wykonywania robot
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robo6t nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem oséb do tego uprawnionych.

opracowanie

Lédz, sierpien 2012
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach budowlanych
zwigzanych z przebudowg boiska sportowego

Loédz, ul. Potokowa/Debowskiego dz. 403/43; 402/34

INWESTOR: URZAD MIASTA LODZI
WYDZIAL SPORTU

ADRES INWESTORA: £6dz, ul. Ks. Skorupki 21

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Maciej Wieczorek

Lbdz, sierpien 2012
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|. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

1. Organizacja placu budowy

2. Nowoprojektowane elementy konstrukcyjne i roboty budowlane w obrebie dziatki:

- budowa trybun terenowych

3. Nowoprojektowane roboty budowlane w ramach zagospodarowania terenu

- chodniki, podejscia
- ogrodzenie boiska sportowego

I Wykaz istniejgcych obiektéw

boisko sportowe

instalacja wodociggowa

przytacze energetyczne dla zasilania placu budowy
instalacja kanalizacyjna

instalacja nawadniania boiska

Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy lezy w obrebie nieogrodzonej posesiji.
Na czas budowy nalezy wygrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych, wyznaczy¢ i oznakowaé tymczasowe drogi komunikacyjne.

IV Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego —montaz duzych i ciezkich
elementow

dzwiganie ciezarbw — podczas przenoszenia ciezkich elementéw konstrukcji lub
materiatow, roztadunek pojazdow

potkniecie, poslizniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub
drogach komunikacyjnych

porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych
zapylenie — podczas ciecia metalu i prac porzadkowych

zagrozenie upadkiem przedmiotu z wysokos$ci — podczas prac na wysokosci, upadek z
gory narzedzi, przedmiotéw, materiatow itp.

wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajacych pojazdéw na placu
budowy

skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi czesciami konstrukcji, blachami
podczas obrobek blacharskich, narzedziami itp.

poparzenia — podczas kontaktu z goracymi powierzchniami urzadzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania goragcego napoju lub positku

V Szkolenia z zakresu bhp

1. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach
przechowywaé w aktach osobowych pracownika

12




2. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz
stanowiskowy co zostanie udokumentowane w zatgczniku do planu BIOZ.

3. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego
programu szkolenia , w ktérym integralng czesciag bedzie:

realizacja robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

ryzyko na stanowisku pracy

postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia

koniecznos$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

4. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika do pracy na
budowie

5. Do nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone
odpowiedzialne osoby

6. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy

rekawice ochronne — do statego korzystania

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce nhiebezpieczenstwom przy
wykonywaniu rob6t budowlanych

materiaty niebezpieczne: nie beda stosowane

przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy

drogi pozarowe i plac manewrowy wyznaczony poza terenem obiektu

dojazd istniejagcym uktadem komunikacyjnym

sprzet p.pozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych

na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady

pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang firme (MPO)
nie przewiduje sie odpaddw niebezpiecznych
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