
 
  

 
 

STADIUM:  PROJEKT BUDOWLANY 
 

OBIEKT:   PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO  
ETAP 08/2012 
- roboty budowlane wykończeniowe budynku 

wielofunkcyjnego   
     - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku 
     - montaż osprzętu instalacji i kotłowni co 
     - montaż osprzętu instalacji elektrycznej 
     - montaż osprzętu instalacji wod-kan 
     - budowa chodników i dojść  
     - budowa parkingu  
     - budowa zjazdu na ul. Potokową 

ADRES: Łódź, ul. Potokowa/Dębowskiego dz.403/43; 
402/34 
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architektura:   mgr inż. arch. Zb. Olejniczak 437/87/WŁ 

konstrukcja:   mgr inż. Maciej Wieczorek   67/91/WŁ 

drogi:    techn. Roman Tyrlik  326/88/WŁ 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 
 
 

1. Strona tytułowa 

2. Spis zawartości 

3. Projekt zagospodarowania terenu określający zakres robót do wykonania 

4. Informacja bioz 

5. Kosztorysy inwestorskie 

6. Przedmiary robót 

7. Specyfikacje wykonania i odbioru robót 
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STADIUM:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ARCHITEKTURA 

 
 

OBIEKT:    PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO 
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ADRES:   Łódź, ul. Potokowa/Dębowskiego  

dz.403/43, 402/34 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiotem opracowania jest ostatni etap przebudowy boiska sportowego 
zlokalizowanego w rejonie ulic Potokowej i Dębowskiego w Łodzi na działce o 
numerze ewidencyjnym 403/43.  
 

Niniejsze opracowanie zawiera opis robót objętych pozwoleniem na budowę, jakie 

zostały do wykonania.  

 

2. W chwili obecnej Inwestor zakończył realizację robót, podczas których wykonano: 

- budynek w stanie deweloperskim 
- przyłącze wodociągowe 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej z lokalną oczyszczalnią ścieków 
- modernizację płyty boiska z instalacja nawadniającą 
- boisko wielofunkcyjne 
- boisko piłki plażowej 
- część chodnika na koronie stadionu 
- zagospodarowanie wewnętrznych skarp korony stadionu 
 

 

3. Przyjęto do wykonania w obecnym etapie 
- wykończenie i wyposażenie instalacyjne budynku wielofunkcyjnego 
- budowa chodnika wokół boiska podejść i podjazdów dla niepełnosprawnych 
- budowa parkingu i zjazdu na ul. Potokową 
 

4. Stan projektowany 
 Zaprojektowano budynek wielofunkcyjny do obsługi boiska sportowego. Budynek 

zlokalizowano na działce 403/43, po zachodniej stronie boiska piłkarskiego. Do 
budynku zaprojektowano dojście od ulicy Potokowej stanowiące schody terenowe ze 
względu na zróżnicowanie wysokościowe. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
zaprojektowano pochylnie na poziom parteru budynku oraz na poziom korony 
stadionu, z którego dostępna jest pierwsza kondygnacja. Obsługa komunikacyjna 
obiektu z ulicy Potokowej.  
Projektowany zjazd na działkę przy południowym narożniku działki do wykonania w 
obecnym etapie wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i autokarów. 
Zjazd obsługiwał będzie projektowany parking dla samochodów osobowych i 
autobusów oraz zabezpieczy dojazd do budynku po terenie bieżni. W miejscu wjazdu 
na bieżnię przewidziano bramę w istniejącym ogrodzeniu wokół boiska. 

 
 
5. Zestawienie powierzchni działek 

 
Powierzchnia działki 403/43            47 406,0 m2     
Powierzchnia działki 402/34              1 448,0 m2     
 

6. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie MPZP 
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7. Teren nie leży w obrębie wpływów eksploatacji górniczej 
 
8. Obiekt istniejący poddawany przebudowie, brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

 
9. brak 
 

opracował 
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 
PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO etap 08/2012 
Łódź, ul. Potokowa/Dębowskiego dz. 403/43, 402/34 

 

1. Dane ogólne 

1.1 Przeznaczenie i program użytkowy 

Boisko sportowe  z placami do gier zespołowych: 

- piłka nożna 

- koszykówka 

- siatkówka plażowa 

- skocznia w dal/trójskok 

- rzutnia pchnięcia kulą 

- bieżnia 400m/ 100m / 60m 

- budynek wielofunkcyjny (szatnie, biura, magazynki sprzętu) 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są: 

- budynek wielofunkcyjny – roboty wykończeniowe i wyposażenie 

 - część chodnika wokół korony stadionu, dojścia  

 - zjazd z ul. Potokowej 

 - budowa parkingu 

  

1.3 Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia działki 403/43     47 406,0 m2    

Powierzchnia działki 402/34       1 448,0 m2     

  

Powierzchnia proj. chodników  i dojść          666,8 m2 

Powierzchnia proj. parkingu i zjazdu           1765,0 m2 

 

2. Opis projektowanego budynku wielofunkcyjnego 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku stanowiącego 
sanitarno-socjalne zaplecze osiedlowego stadionu sportowego, miejsce spotkań 
mieszkańców oraz pomieszczenie straży miejskiej. 

� Program - parter 

1. Wiatrołap     2,85 m2 
2. Komunikacja  25,24 m2 
3. Biuro     8,07 m2 



  
                                                                                                                             ___  

    

   

7

4. Toaleta     1,59 m2 
5. Biuro   13,99 m2 
6. Kotłownia   20,06 m2 
7. Toalety     7,64 m2 
8. Szatnia 1   24,08 m2 
9. Szatnia 2   24,08 m2 
10. Toalety dla niepełn.   4,08 m2 

SUMA         131,68 m2 

 

� Program – piętro 

11. Komunikacja  36,42 m2 
12. Sala   34,60 m2 
13. Szatnia 3   24,08 m2 
14. Szatnia 4   24,08 m2 
15. Pokój sędziów    3,89 m2 
16. Węzeł sanitarny    8,05 m2 
17. Magazyn sprzętu   8,94 m2 
18. Pom. gospodarcze   4,61 m2 
19. Pom. porządkowe   2,24 m2 

SUMA           156,75 m2 

 

2.1. Parametry techniczne inwestycji 

� Powierzchnia zabudowy   175,95 m2 

� Powierzchnia użytkowa   288,43 m2 

� Kubatura      778 m3 

 

2.2 ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE  

W budynku zaprojektowano cztery jednakowe zespoły sanitarne, po dwa na każdej 
kondygnacji stanowiące zaplecze dla ćwiczących na stadionie. Ponadto na poziomie 
parteru znajduje się biuro administracji obiektu, pomieszczenie straży miejskiej z 
niezależnym wejściem z wiatrołapu oraz kotłownia.  

Na pierwsze piętro prowadzi klatka schodowa. Dostęp do tej kondygnacji dla osób 
niepełnosprawnych stanowi pochylnia usytuowana na zewnątrz budynku.  

Druga kondygnacja posiada wyjścia bezpośrednio na koronę stadionu. Zlokalizowano 
na niej, poza zespołami sanitarnymi, salę spotkań przeznaczoną dla mieszkańców 
osiedla z przylegającym do niej magazynem sprzętu, pokój sędziów z osobnym 
węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie porządkowe. Ponadto z zewnątrz dostępne 
jest także pomieszczenie gospodarcze służące do przechowywania sprzętu 
konserwacji nawierzchni płyty stadionu.  
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2.3. ZATRUDNIENIE 

    Okresowa obsługa kotłowni bez wymogu stałego etatu.  

Nie przewiduje się lokalizacji stałych miejsc pracy w budynku. Wykorzystanie 
obiektu będzie miało charakter okresowy – podczas organizacji rozgrywek 
sportowych. 

 

2.4. ROZWIĄZANIA  MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE 

2.4.1.  Ściany 

Na poziomie parteru projektuje się monolityczną ścianę żelbetową grubości  

24 cm (S1) w miejscu styku budynku ze skarpą. Pozostałe ściany konstrukcyjne (S2 i 

S3) projektuje się z bloczków gazobetonowych gr.24 cm, ścianki działowe projektuje 

się również z bloczków gazobetonowych.   

2.4.2 Stropodach 

Stropodach wentylowany płaski (nachylenie 3%), dźwigar drewniany, płyta OSB. 
Na konstrukcji dachu pokrycie z papy termozgrzewalnej NRO na warstwie papy 
podkładowej. 

Ocieplenie dachu w poziomie pasa dolnego dźwigarów deskowych z wełny 
mineralnej grubości 12+6=18cm. Poniżej paraizolacja i sufit podwieszony z płyty 
gipsowo-kartonowej na stelażu metalowym. 

2.4.3. Przewody wentylacyjne  

Projektuje się wentylację grawitacyjną. Przewody wentylacyjne Ø14 cm z pustaków 

wentylacyjnych ocieplonych metodą lekką powyżej połaci dachowej. Wszystkie okna 

wyposażone są w otwory nawiewne.  

Szatnie i węzły sanitarne w części natryskowej wyposażono w wentylatory kanałowe 

z automatycznym włączaniem uruchamianym przy włączeniu światła i działającym  

5 minut po jego wyłączeniu. 

2.4.4. Izolacje 

- Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacja pozioma folia izolacyjna lub równoważne rozwiązanie. 

Izolacja pionowa np. Izolbet lub równoważne rozwiązanie. 

- Izolacje termiczne 

Ściana parteru S1 izolowana styropianem FS20 gr.12 cm, pozostałe ściany 
zewnętrzne izolowane styropianem FS15 gr.12 cm. 

Stropodach izolowany 2 warstwami wełny min. gr. 12 i 6 cm. 

2.4.5. Wykończenie wewnętrzne. 

� Posadzki – do wykonania wylewki podposadzkowe 

� Ściany – tynk maszynowy zagruntowany pod malowanie 

� Sufity – tynk maszynowy / płyta karton-gips – zagruntowany pod malowanie 
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� Stolarka okienna – PCV (w kolorze ciemnozielonym) 

2.4.6. Wykończenie zewnętrzne 

� Ściany – tynk elewacyjny akrylowy, cienkowarstwowy na siatce(biały) 

� Gzymsy i narożnik północno-zachodni (zgodnie z rys. elew) w kolorze stolarki 
okiennej (ciemnozielone) 

� Stolarka okienna – PCV (w kolorze ciemnozielonym) 

� Zewnętrzne parapety okienne z blachy ocynkowanej (w kolorze 
ciemnozielonym) 

 

2.5 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Boisko jest obiektem istniejącym dobrze wkomponowanym w sąsiadującą 

zabudowę a projektowane obiekty dopełniają obrazu właściwego 

zagospodarowania terenu. 

 

3. Instalacje 

- na terenie działki istnieje instalacja wodociągowa służąca pielęgnacji nawierzchni 

boiska do piłki nożnej, zasilanie obiektu w wodę z istniejącej instalacji 

- na terenie działki istnieje instalacja elektryczna zasilająca plac budowy i 

nawadnianie boiska, projektuje się wykorzystanie istniejącego przyłącza i 

przebudowę go do celów zasilania projektowanego obiektu i istniejącej instalacji 

nawadniającej. 

- na terenie działki istnieje lokalna kanalizacja z oczyszczalnią biologiczną 

 

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

1. Funkcja obiektu : zaplecze szatniowo-sanitarne boisk sportowych z salą 
spotkań i posterunkiem straży miejskiej, budynek niski 

2. Przewidywana ilość osób w obiekcie - do 50. 
3. Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III. 
4. Klasa odporności pożarowej – C. 
5. Podział na strefy pożarowe :  
- obiekt stanowi jedną strefę pożarową; 
- wydzielenie ścianami pełnymi o odporności ogniowej min EI30; 
- wydzielenie stropami o odporności ogniowej = REI60 
- ściany wewnętrzne EI15 
- dach – sufit podwieszony EI30/R30 
6. Warunki ewakuacji : 
- max. odległość przejścia ewakuacyjnego = 20 m ( przy dopuszczalnym 40 m ); 
- ilość wyjść ewakuacyjnych – szerokości >= 100 cm – prowadzące 

bezpośrednio na zewnątrz obiektu – 2 szt. 
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7. Elementy wystroju wewnętrznego : zastosowano materiały niepalne i 
niezapalne, elementy drewniane projektowanego dachu zabezpieczyć 
preparatem ogniochronnym i owadobójczym do niezapalności,  

8. Podręczny sprzęt gaśniczy :  
- sala sprzedaży – gaśnica proszkowa GP-6/ABC – 1 sztuka; 
- zaplecze – gaśnica proszkowa GP-6/ABC – 1 sztuka. 
 

5. Chodniki i schody terenowe 
Do wykonania część chodnika wokół korony boiska wraz dojściami dla 
niepełnosprawnych oraz schodami terenowymi do trybun na koronie boiska. 
Zaprojektowano chodniki oraz schody z kostki brukowej 6cm na podkładzie 
piaskowym stabilizowanym. 
 

6. Zjazd z ul. Potokowej oraz parking 
Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
Powierzchnia utwardzona  1765,0m2 
 

7. Ogrodzenie 
Projektuje się wykonanie ogrodzenia wokół terenu boiska oraz częściową wymianę 
istniejącego ogrodzenia. 
Projektuje się ogrodzenie panelowe o wysokości 1,80m. Na wysokości panela 4 
przegięcia usztywniające. Montaż do słupków z rur kwadratowych obsadzanych w 
fundamencie betonowym. 
Panele ogrodzeniowe oraz słupki w wykonaniu ocynk. 
W ogrodzeniu przewidziano furtki dwuskrzydłowe oraz bramę wjazdową na 
bieżnię. 
Długość projektowanego ogrodzenia    360,0 mb 
Długość istn. ogrodzenia H=1,2m do wymiany na H=1,8 118,0mb 
 

8. Warunki wykonywania robót 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać 
zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod 
nadzorem osób do tego uprawnionych. 
 

       opracowanie 

Łódź, sierpień 2012 
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INFORMACJA   

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracach budowlanych 
związanych z  przebudową boiska sportowego 

Łódź, ul. Potokowa/Dębowskiego dz. 403/43; 402/34 

 

 

 

 

 

 

INWESTOR:   URZĄD MIASTA ŁODZI 
   WYDZIAŁ SPORTU 
 

 
 ADRES INWESTORA: Łódź, ul. Ks. Skorupki 21 

 
 

 

 
 

 

 

AUTOR  OPRACOWANIA: 

mgr inż. Maciej Wieczorek   

                                                      

 

   Łódź, sierpień 2012 
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I.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 
1. Organizacja placu budowy 
 

2. Nowoprojektowane elementy konstrukcyjne i roboty budowlane w obrębie działki: 

- budowa trybun terenowych 
 
3. Nowoprojektowane roboty budowlane w ramach zagospodarowania terenu 
 - chodniki, podejścia  
 - ogrodzenie boiska sportowego 

 
II Wykaz istniejących obiektów 

- boisko sportowe 
- instalacja wodociągowa 
- przyłącze energetyczne dla zasilania placu budowy 
- instalacja kanalizacyjna 
- instalacja nawadniania boiska 
 
III Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Teren budowy leży w obrębie nieogrodzonej posesji.  
Na czas budowy należy wygrodzić teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych, wyznaczyć i oznakować tymczasowe drogi komunikacyjne. 

 
IV Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
- praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego –montaż dużych i ciężkich 

elementów 
- dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich elementów konstrukcji lub 

materiałów, rozładunek pojazdów 
- potknięcie, pośliźniecie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy lub 

drogach komunikacyjnych 
- porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych 
- zapylenie – podczas cięcia metalu i prac porządkowych 
- zagrożenie upadkiem przedmiotu z wysokości – podczas prac na wysokości, upadek z 

góry narzędzi, przedmiotów, materiałów itp. 
- wypadek komunikacyjny – zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na placu 

budowy 
- skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi częściami konstrukcji, blachami 

podczas obróbek blacharskich, narzędziami itp. 
- poparzenia – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elektrycznych 

stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub posiłku 
 
V Szkolenia  z  zakresu bhp 

1. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach 
przechowywać  w aktach osobowych pracownika 
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2. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż 
stanowiskowy co zostanie udokumentowane w załączniku do planu BIOZ. 

3. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego 
programu szkolenia , w którym integralną częścią będzie: 

- realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
- ryzyko na stanowisku pracy 
- postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

4. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na 
budowie 

5. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone 
odpowiedzialne osoby 

6. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 
- kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
- rękawice ochronne – do stałego korzystania 
 
VI Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy 

wykonywaniu robót budowlanych 
 
- materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
- przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy 
- drogi pożarowe i plac manewrowy wyznaczony poza terenem obiektu 
- dojazd istniejącym układem komunikacyjnym  
- sprzęt p.pożarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych 
- na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady 
- pojemnik po zapełnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowaną firmę (MPO) 
- nie przewiduje się odpadów niebezpiecznych 

 


