
remont_gwardia_uzupelnienie KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.1 Docieplenie ścian

5.11 Sciany oprócz frontowej  - - styropian 8+15 cm + ty nk mineralny
1

d.5.
11

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

0.66*15+2.16*2+(6.35+0.88) m2 21.450
RAZEM 21.450

2
d.5.

11

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

<elewacja południowa>71.88 m2 71.880
<elewacja zachodnia>6.62 m2 6.620
-poz.1 m2 -21.450

RAZEM 57.050
3

d.5.
11

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.2 m2 57.050
RAZEM 57.050

4
d.5.

11

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych o gr.8 cm na ścianach m2

poz.2 m2 57.050
RAZEM 57.050

5
d.5.

11

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych o gr.15 cm na ścianach m2

poz.4 m2 57.050
RAZEM 57.050

6
d.5.

11

KNR K-04
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm m2

[(0.8*2+0.8)*15+(1.80*2+1.2)*2]*0.3 m2 13.680
RAZEM 13.680

7
d.5.

11

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z cegły

m2

poz.2 m2 57.050
RAZEM 57.050

8
d.5.

11

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupah

m2

poz.7 m2 57.050
RAZEM 57.050

9
d.5.

11

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.6 m2 13.680
RAZEM 13.680

10
d.5.

11

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

poz.6/0.3+7.96+4.0 m 57.560
RAZEM 57.560

11
d.5.

11

KNR K-04
0105-01

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z za-
prawy Poztynk SZ o uziarnieniu 1 mm i fakturze baranek

m2

poz.8+poz.9 m2 70.730
RAZEM 70.730

12
d.5.

11

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

poz.11 m2 70.730
RAZEM 70.730

13
d.5.

11

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nadającej się do użytku

m2

<podokienniki>(0.05+0.10+0.15+0.05)*(0.8*15+1.2*2) m2 5.040
<okap>0.19*(30.0+2.35) m2 6.147

RAZEM 11.187
14

d.5.
11

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

<podokienniki>(0.05+0.10+0.16+0.15+0.05)*(0.8*15+1.2*2) m2 7.344
<okap>(0.16+0.19)*(30.0+2.35) m2 11.323
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RAZEM 18.667

15
d.5.

11

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

30*2 m 60.000
RAZEM 60.000

16
d.5.

11

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

poz.15 m 60.000
RAZEM 60.000

17
d.5.

11

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

53.1+85.18 m2 138.280
RAZEM 138.280

18
d.5.

11

Czas pracy rusztowań

5.12 Remont elewacji frontowej
19

d.5.
12

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią - elewacja frontowa m2

<okna na elewacji frontowej>(2.574*4+1.746+3.00*2+2.78*2) m2 23.602
RAZEM 23.602

20
d.5.

12

KNR 19-01
0802-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej
lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - elewacja frontowa

m2

<ściana>176.43+9.86*0.2*2 180.374
<okna>-(2.574*4+1.746+3.00*2+2.78*2) -23.602
<drzwi>-6.35 -6.350
<cokół>7.11+(0.45+0.34)*0.2-0.88<drzwi> 6.388
A  (suma częściowa) ----------------

156.810
<ościeża>2*[(2.25+1.4*2)+2*(2.05*2+1.38)+4*(1.80*2+1.38)+(1.80*2+0.97)+
(3.46+2.12*2)]*0.3

28.920

B  (suma częściowa) ----------------
28.920

C  (obliczenia pomocnicze) =========
185.730

185.73*5% m2 9.287
RAZEM 9.287

21
d.5.

12

KNR K-04
0202-02

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez grunto-
wania

m2

poz.20/(5%) m2 185.740
RAZEM 185.740

22
d.5.

12

KNR 2-02
1513-07

Dwukrot.malowanie ochronne farbąmi poliwinylowymi elementów metal.o
pow.ponad 0.5 m2

m2

<podokienniki>(0.05+0.10+0.16+0.15+0.05)*(0.97+1.38*8) m2 6.125
<obróbka attyki na ścinie frontowej>19.74*(0.05*2+0.03*2+0.60) m2 15.002

RAZEM 21.127
23

d.5.
12

KNR 2-02
1513-03

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 200 mm
(rury spustowe na elewacji)

m

8.5*2 m 17.000
RAZEM 17.000

24
d.5.

12

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

181.11 m2 181.110
RAZEM 181.110

25
d.5.

12

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.24 m2 181.110
RAZEM 181.110

26
d.5.

12

Czas pracy rusztowań
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