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1  WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót po-
krywczych i blacharskich dla zadania: „Remont Hali Gwardii”, a w szczególności: 
 Pokrycia dachu zaplecza papą termozgrzewalną 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpo-
wiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 01 – Wymagania ogólne.  

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9 
 

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom-
pletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstruk-
cji dachowych i inne podobne roboty specjalistycz-
ne 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

  45261320-3 Kładzenie rynien 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfika-
cji są: 
 papa asfaltowa termozgrzewalna do jednowarstwowego pokrycia na włókninie polie-

strowej grub. 4mm. 
 blacha stalowa ocynkowana  gr. 0,7 mm  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 Butla gazowa na gaz propan – butan 
 Palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy 
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 Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do 
stali lub nożyce wibracyjne do blachy 

 Urządzenie do gięcia blachy 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycz-
nymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
POKRYWCZYCH I BLACHARSKICH 

5.1 Zalecenia ogólne 

 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 
niż +5 ºC 

 Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub 
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie 

 Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu 

 Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temperaturze 
nie niższej niż 18 ºC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla 
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu 

 Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej 
w trakcie przyklejania 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

Pokrycia dachowe zostaną wykonane po wykonaniu warstw izolacyjnych ze styropianu 
zgodnie z ST 6.0. 

5.3 Zakres robót zasadniczych  

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – 
butan należy prowadzić prace według zasad jn.: 
 Palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę pa-

py od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu) 
 Płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni na-

grzewania i nie powinien kopcić 
 Dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a pło-

mień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej 
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 Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia 

 Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni pa-
py; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały po-
włokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstę-
gi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą) 

 Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy 

Obróbki blacharskie 
 Dla dachu pokrytego papą obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej  

grub. 0,7mm. 
 Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być 

usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
 Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm 

niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
 Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległość między 

sąsiednimi rurami spustowymi. 
 Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości 

rur większej niż 10 m. 
 Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być 

większe niż 3 mm. 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
POKRYWCZYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgod-
nie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Apro-
bat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów po-
danych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wy-
niki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wła-
ściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
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Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym 
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do 
robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w 
dzienniku budowy. 

 Sprawdzenie podłoża  
Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego 
sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru. 

Sprawdzenie materiałów 
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 
atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 

 Badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia z papy 
 sprawdzenie przyklejenia papy – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 
 sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności – badanie należy przeprowadzać 

głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, 
miejsca styku ze ścianami, itp.). badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym 
opadzie deszczowym. Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybra-
nych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowa-
nie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przeni-
ka przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób 
umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 

Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwier-

dzeniu występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do 
okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

 Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łą-
czenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wy-
branego producenta blachy 

 Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wy-
konania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcin-
ków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i 
szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 

 Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą po-
łączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń 
rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają 
dziur i pęknięć. 

 Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez 
komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie 
wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po desz-
czu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób po-
dobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do 
których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do 
dziennika budowy. 
Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperatu-
rze powietrza nie niższej niż -5 ºC. 
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Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub 
zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania ro-
bót blacharskich.  

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
 powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia 
 obróbki niesystemowe 

W m mierzy się: 
 rynny 
 rury spustowe 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budow-
lano – Montażowych 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inży-
nierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz ob-
owiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 Dokumentacja powykonawcza  
 Dziennik Budowy  
 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
 Protokoły odbiorów częściowych 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowia-
dającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest 
ostateczny. 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

 SIWZ dla zadania: „Remont Hali Gwardii” 
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 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zada-
nia 

 normy 
 aprobaty techniczne 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 
 PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych  
 PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania  
 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze.  

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 
gorąco.  

 PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane 
i powlekane.  

 PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.  
 BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.  
 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


