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1  WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót muro-
wych dla zadania: „Remont Hali Gwardii”. 
Elementy robót:  
 Mury z cegieł  

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpo-
wiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 01 – Wymagania ogólne.  

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom-
pletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i kon-
strukcji dachowych i inne podobne roboty specja-
listyczne 

  
45261000-4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty 

  45262500-6 Roboty murarskie 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfika-
cji są: 
 cegła pełna klasy 15 
 zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa ba-
dań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwier-
dzenia inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
 urządzenia do przygotowania zaprawy 
 podnośnik przyścienny 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować bę-
dzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki 
transportu: 
 samochód ciężarowy skrzyniowy  
 samochód dostawczy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Zakres robót przygotowawczych 

 przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 

5.2 Ścianki działowe z cegły pełnej gr. 1 i ½ cegły 

5.2.1 Zakres robót zasadniczych 

 nadmurowanie ścianek attykowych hali  
 zamurowanie otworu po oknie w ścianie zachodniej hali 
 zamurowanie części otworu drzwiowego zaplecza 

5.2.2 Warunki techniczne wykonywania robót  

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą i zapyloną, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze pole-
wać wodą. Konstrukcje murowe gr. < 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze 
powietrza > 0ºC. Ścianki należy murować układając cegły na rąb z przewiązaniem spoin pio-
nowych co pół cegły. Ścianki powinny łączyć się na wpust ze ścianami nośnymi, w których 
wykuto lub pozostawiono w czasie murowania bruzdę głębokości ¼ cegły. Ścianki dłuższe 
niż 5,0 m należy zbroić w spoinach poziomych bednarką lub prętami stalowym. Do murowa-
nia należy zastosować zaprawę cementowo - wapienną. Ścianki gr. ½ należy łączyć ze ścia-
nami konstrukcyjnymi na strzępia boczne. 

6 KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ 
OBMIAR ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 01.  
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Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich ja-
kości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wyma-
gane atesty.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

 badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyska-
nie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgroma-
dzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w try-
bie określonym w PZJ do akceptacji. 

 wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami ba-
dań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 

 badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wła-
ściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się powierzchnię robót: 
 wykonanie ścian z cegieł, 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 01 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicz-
nymi (PN, EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In-
spektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja technicz-
na, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru ma-
teriałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.  
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Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wy-
kończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic.  
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 

8.1 Dokładność wykonania robót murowych 

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
 ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszcze-

gólnych kondygnacji 
 ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopusz-
czalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. 
murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 
 dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości 

tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów 
samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej ce-
gły (pustaka) 

 gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się gru-
bość co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych 
wynosi ± 10 mm 

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

 Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne mię-
dzy płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-
10020. Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w 
przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która 
jest układana od sznurka lub szablonu. 

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych:  

 Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża 
ościeżnicy 

 Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może 
być większe niż 2 mm 

8.4 Odbiór cegły i pustaków 

 Przy odbiorze cegły i pustaków należy przeprowadzać następujące badania:  
 sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami tech-

nicznymi  
 przeprowadzenie próby doraźnej  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświad-
czenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostar-
czana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.  

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

 SIWZ dla zadania: „Remont Hali Gwardii”. 
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 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zada-
nia 

 normy 
 aprobaty techniczne 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 
 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  
 PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.  
 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobiera-

nia próbek.  
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Sklad. Wymagania, 

ocena zgodności.  
 PN-81/B-30003  Cement murarski 15 
 PN-86/B-30020  Wapno  
 PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania.  
 PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
 BN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geome-

trycznych  
 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


